

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年7月1日現在)

この表は、令和7年7月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
1	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	測量		測量	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
2	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地測量業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	測量		用地測量 N=1箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
3	指名競争		(都)飯田鴨江線(西伝寺工区)用地測量業務委託	中央区西伝寺町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	測量		用地測量	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
4	指名競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋)用地測量業務委託	中央区和地町	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	測量		用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
5	指名競争		(一)細江浜北線(小松西向交差点)三次元点群測量業務委託	浜名区小松	R7/7		R7/12	約5ヶ月	測量		三次元点群測量	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
6	指名競争		(一)細江浜北線(小松西向交差点)三次元点群測量業務委託	浜名区小松	R7/7		R7/12	約5ヶ月	測量		三次元点群測量	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
7	指名競争		(普)旧二俣川用地測量業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	測量		用地測量 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
8	随意契約	○	浜松市本庁舎送排風機更新工事 監理業務	中央区元城町地内	R7/7	～	R8/6	約11ヶ月	建築	○	本庁舎送排風機更新工事に係る工事監理業務	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
9	指名競争		浜松市三組倉庫新築工事(建築工事) 監理業務	中央区三組町地内	R7/12	～	R8/11	約11ヶ月	建築	○	三組倉庫新築工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	継続
10	一般競争		富塚協働センター大規模改修工事 設計業務委託	中央区富塚町地内	R7/7	～	R8/5	約11ヶ月	建築		大規模改修工事 設計業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
11	指名競争		鴨江分庁舎外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区鴨江三丁目地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
12	指名競争		雄踏幼稚園屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
13	指名競争		可美公園体育館、水泳場、弓道場外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
14	指名競争		都筑保育園外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区三ヶ日町都筑地内	R7/9	～	R7/12	約4ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
15	指名競争		和田幼稚園外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区薬師町地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
16	指名競争		浜北温泉施設あらたまの湯浴室木部改修及び外壁・屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区四大地地内	R7/11	～	R8/10	約10ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
17	指名競争		美術館外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区松城町地内	R7/9	～	R8/4	約7ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
18	一般競争		和地協働センター大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区和地町地内	R8/3	～	R9/6	約16ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
19	指名競争		なゆた・浜北吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	浜名区貴布祢地内	R7/9	～	R8/6	約10ヶ月	建築	○	吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
20	指名競争		天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R8/1	～	R8/4	約3ヶ月	建築	○	吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
21	指名競争		細江健康センター大規模改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R7/9	～	R8/5	約9ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
22	指名競争		光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/8	約10ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
23	一般競争		南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区下江町地内	R8/3	～	R9/10	約19ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
24	随意契約	○	春野ふれあい公園集会所受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町領家地内	R7/10	～	R9/2	約17ヶ月	建築	○	受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
25	随意契約	○	ふれあい交流センター青龍空調熱源設備等改修工事 工事監理業務委託	中央区青屋町地内	R7/9	～	R9/1	約16ヶ月	建築	○	空調熱源設備及び受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
26	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事に関する工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
27	随意契約	○	アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事工事監理業務	中央区板屋町地内	R7/9	～	R8/10	約14ヶ月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
28	随意契約	○	浜松市楽器博物館照明設備更新工事工事監理業務	中央区中央三丁目地内	R7/9	～	R8/6	約10ヶ月	建築	○	浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
29	随意契約	○	浜松市立はまゆう図書館空調設備更新工事監理業務委託	中央区大人見町	R7/11	～	R8/6	約7ヶ月	建築	○	空調設備更新工事の管理業務	10～12月	単独	当初	中央図書館	本庁	継続
30	一般競争		浜松医療センター新病院整備事業外構工事設計業務委託	中央区富塚町地内	R7/9	～	R9/1	約17ヶ月	建築		外構工事の設計業務委託	7～9月	単独	当初	病院管理課	本庁	継続
31	随意契約	○	保健環境研究所3階風量制御機器更新工事監理業務	中央区上西町地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	風量制御機器更新工事の工事監理業務	7～9月	単独	当初	保健環境研究所	本庁	変更
32	指名競争		浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事監理業務	天竜区龍山町戸倉	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築	○	龍山貯留槽改修工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	継続
33	随意契約	○	浜松市中央卸売市場青果低温倉庫受変電設備改修工事(第1期)工事監理業務委託	中央区新貝町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	建築	○	青果低温倉庫受変電設備工事(第1期)工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
34	一般競争		浜松市ザザシティ駐車場外装、内装等改修工事 基本設計業務委託	中央区鍛冶町地内	R7/8	～	R8/8	約12ヶ月	建築		外装、内装等の改修と電灯のLED化工事の基本設計	7～9月	単独	当初	交通政策課	本庁	継続
35	指名競争		浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区和合町地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
36	随意契約	○	浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事 工事監理業務委託	中央区法枝町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	建築	○	浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
37	指名競争		中消防署相生出張所車庫ゲート及びシャッター設置工事監理業務	中央区相生町地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築	○	ゲート及びシャッター設置工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
38	指名競争		中消防署富塚出張所車庫オーバースライダー設置工事監理業務	中央区富塚町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	建築	○	オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
39	指名競争		浜北消防署赤佐出張所車庫シャッター設置工事監理業務	浜名区於呂地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築	○	シャッター設置工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
40	指名競争		天竜消防署春野出張所車庫オーバースライダー設置工事監理業務	天竜区春野町宮川地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	建築	○	オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
41	一般競争		鴨江小学校大規模改修工事 基本設計業務	中央区西伊場町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
42	一般競争		北浜南小学校大規模改修工事 基本設計業務	浜名区寺島地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
43	一般競争		飯田小学校校舎等小規模改修工事 設計業務	中央区飯田町地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
44	指名競争		光明小学校校舎等小規模改修工事 設計業務	天竜区山東地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
45	指名競争		江西中学校小規模改修工事 設計業務	中央区神田町地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
46	指名競争		細江中学校小規模改修工事 設計業務	浜名区細江町気賀地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
47	随意契約	○	浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期)工事監理業務委託	浜名区引佐町地内	R7/9	～	R8/5	約8ヶ月	建築	○	かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	指導課	本庁	変更
48	指名競争		参野雨水ポンプ場受変電設備改築実施設計	中央区参野町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		受変電設備更新に関する実施設計	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
49	指名競争		浜松市舞阪乙女園グラウンド防球ネット改修工事 工事監理業務	中央区舞阪町弁天島	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築	○	防球ネット改修 工事監理	7～9月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	変更
50	一般競争		浜松市浜北温水プール解体工事設計業務	浜名区平口地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築		温水プール解体工事実施設計業務委託	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	継続
51	指名競争		下阿多古用水路基本設計業務委託	天竜区両島	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		用水路基本設計 一式	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
52	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)電線共同溝詳細設計業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		電線共同溝詳細設計	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	継続
53	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計(鉄道施設)業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/3	約8ヶ月	土木		道路予備設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
54	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業上下水道設計業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		上下水道設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
55	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路測量設計(取合)業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		道路測量設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
56	指名競争		(都)本通り線周辺交通処理検討業務委託	浜名区小林	R7/9	～	R7/12	約4ヶ月	土木		交通処理検討 N＝1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
57	指名競争		遠州灘海浜公園馬込川河口部測量設計業務委託	中央区中田島町 地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		測量設計 A=0.46ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
58	一般競争		浜松市動物園汚水処理施設改修工事実施設計業務委託	中央区館山寺町 地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		汚水処理施設改修工事に係る実施設計業務	7～9月	単独	当初	動物園	本庁	新規
59	一般競争		(都)富吉都市下水路補修詳細設計業務委託	中央区富吉町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		補修詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
60	指名競争		(普)寺島12号排水路調整池基本設計業務委託	中央区笠井新田 町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		調整池基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
61	一般競争		(市)東三方大原線外3線交差点詳細設計業務委託	中央区東三方町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
62	一般競争		(市)上島57号線道路詳細設計業務委託	中央区上島一丁 目	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
63	指名競争		(市)青屋20号線(天竜川駅跨線人道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区青屋町	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
64	一般競争		(国)150号(石原町交差点外3箇所)平面交差点予備設計業務委託	中央区石原町外	R7/10	～	R8/1	約4ヶ月	土木		平面交差点予備設計 4箇所	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
65	一般競争		(準)松小池川基本設計業務委託	中央区貴平町外	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
66	指名競争		和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託	中央区住吉五丁 目	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
67	一般競争		(国)150号(芳川橋)外橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区芳川町外	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
68	一般競争		(市)西伊場志都呂1号線(佐鳴橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区入野町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
69	指名競争		(一)湖東和合線(西山工区)修正測量設計業務委託	中央区西山町	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木		道路修正設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
70	指名競争		(市)大原4号線測量設計業務委託	中央区大原町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
71	指名競争		(市)三島65号線測量設計業務委託	中央区三島町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
72	一般競争		(市)高丘花川線(前川橋1)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区花川町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
73	一般競争		(市)本郷安松線(諏訪橋2)外1橋橋梁修繕設計業務委託	中央区本郷町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
74	一般競争		(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋)外橋梁修繕設計業務委託	中央区白羽町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
75	一般競争		(市)本郷42号線(本郷橋1)外橋梁修繕設計業務委託	中央区本郷町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
76	一般競争		(準)高塚川排水機場逆流防止施設基本設計業務委託	中央区白羽町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
77	一般競争		(普)宮川排水路調整池詳細設計業務委託	中央区上石田町 外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木		調整池詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
78	一般競争		(準)猪川護岸改良設計業務委託	中央区大瀬町外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木		護岸詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
79	指名競争		(国)301号(弁天島駅前交差点)道路詳細設計業務委託	中央区舞阪町弁 天島	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
80	一般競争		(債務)(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業務委託【2ヵ年】	中央区西ヶ崎町	R7/10	～	R9/1	約15ヶ月	土木		鉄道立体交差化詳細設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
81	一般競争		(普)伊左地2号排水路詳細設計業務委託	中央区大人見町	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
82	一般競争		(一)舞阪竜洋線道路詳細設計業務委託	中央区白羽町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
83	一般競争		(普)笠井町7号排水路詳細設計業務委託	中央区笠井町	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
84	一般競争		(国)152号自転車通行空間整備詳細設計業務委託	中央区連尺町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
85	指名競争		(一)和地山曳馬停車場線測量設計業務委託	中央区幸二丁目	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
86	一般競争		(市)中野町三方原線自転車走行空間詳細設計業務委託(中沢町～船越町)	中央区中沢町	R7/7	～	R7/10	約3ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
87	指名競争		(準)曳馬川流域排水路詳細設計業務委託	中央区曳馬一丁目	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
88	一般競争		(普)大瀬町21号排水路基本設計業務委託	中央区大瀬町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		排水路基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
89	一般競争		(市)鶴見向宿線(渡瀬橋)外1橋橋梁修繕設計業務委託	中央区渡瀬町	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
90	一般競争		(市)大柳河輪線(巣野橋)外橋梁修繕設計業務委託	中央区巣野町外	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
91	指名競争		(市)伝馬旭1号線外歩道自転車駐車場詳細設計業務委託	中央区鍛冶町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		自転車駐車場設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
92	一般競争		(普)西山2号排水路詳細設計業務委託	中央区神原町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
93	指名競争		(国)152号(下池川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区下池川町	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
94	一般競争		(市)根洗三幸線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
95	一般競争		(市)萩丘都田線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
96	指名競争		(主)浜松環状線(西丘歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区花川町	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		横断歩道橋補修・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
97	一般競争		(市)引佐井伊谷奥山2号線(引佐井伊谷奥山2号線1号橋)橋梁補修設計業務委託	浜名区引佐町横尾	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		橋梁補修設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
98	一般競争		(市)引佐伊平奥山線道路防災設計業務委託	浜名区引佐町伊平	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		道路防災設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
99	指名競争		(普)宮口113号排水路(本村川)用地測量業務委託	浜名区宮口	R7/7	～	R7/12	約4ヶ月	土木		用地測量	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
100	指名競争		(普)細江町中川236号排水路外浸水対策設計業務委託	浜名区細江町中川	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		浸水対策設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
101	一般競争		(国)362号橋梁耐震補強設計業務委託(歌里橋)	浜名区都田町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
102	一般競争		(国)362号橋梁耐震補強設計業務委託(呉石小橋)	浜名区細江町気賀	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
103	指名競争		(一)新城引佐線橋梁耐震補強設計業務委託(花見橋2)	浜名区引佐町奥山	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
104	指名競争		(市)引佐上町釜ヶ谷線橋梁耐震補強設計業務委託(北岡橋)	浜名区引佐町井伊谷	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
105	一般競争		(準)刑部川概略設計業務委託	浜名区細江町中川	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		河川改良概略設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
106	指名競争		浜松市水防団上水道整備設計業務委託	浜名区中瀬	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		浜松市水防団上水道整備設計業務委託	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
107	一般競争		(都)大苗代西汐田線流末排水路測量設計業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
108	指名競争		(普)新原122号排水路(下村川)(新原下善地区)測量設計業務委託	浜名区新原	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		調整池測量設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
109	一般競争		(普)小林11号排水路(小林川)予備設計業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		調整池予備設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
110	一般競争		(普)三ヶ日町釣15号排水路外概略設計業務委託	浜名区三ヶ日町岡本	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		河川改良概略設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
111	一般競争		(主)天竜東栄線静愛橋外1橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区佐久間町浦川地内	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=2橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
112	一般競争		(一)熊小松天竜川停車場線測量設計業務委託	天竜区阿寺	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
113	一般競争		山東八幡詳細設計業務委託	天竜区山東	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木		詳細設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
114	一般競争		(一)横山熊線測量設計業務委託(上沢丸橋南)	天竜区熊	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
115	指名競争		(市)水窪桂山線測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
116	一般競争		(市)龍山高菅線測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
117	一般競争		(一)横山熊線測量設計業務委託(白淵)	天竜区横山町	R7/8	～	R7/11	約4ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
118	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		道路詳細修正設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
119	一般競争		(国)152号池島ランプ橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
120	一般競争		(市)水窪西浦第3号線途中島橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
121	一般競争		(市)水窪地双第1号線戸中橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
122	一般競争		(市)佐久間横吹1号線立原橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町相月地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
123	指名競争		(市)佐久間川上13号線豊浦橋2橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町浦川地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
124	一般競争		(市)龍山青谷峰之沢線峰之澤橋梁修繕設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
125	一般競争		(市)天竜東嶺2号線道路改良測量設計調査業務委託	天竜区熊	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
126	一般競争		(国)152号道路改良測量設計調査業務委託(水窪～佐久間24・25工区)	天竜区佐久間町大井	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
127	一般競争		(一)横山熊線(沢丸橋東)測量設計業務委託	天竜区熊	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
128	一般競争		(一)春野下泉停車場線飛石トンネル修繕設計・地山変状調査業務委託	天竜区春野町筏戸大上	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
129	一般競争		(国)152号特定道路土工構造物修繕設計業務委託(T152-0740)	天竜区佐久間町大井	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
130	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(大井～瀬尻A063)	天竜区龍山町瀬尻	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
131	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(大井～瀬尻A538)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
132	一般競争		(国)152号道路防災修正設計業務委託(大井～瀬尻G530)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
133	一般競争		(国)152号測量予備設計業務委託(大井～瀬尻E713)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木		予備設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
134	一般競争		(主)天竜東栄線道路防災修正設計業務委託(川坂)	天竜区長沢	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木		修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
135	一般競争		(市)佐久間芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町奥領家	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
136	指名競争		龍禅寺町外地内老朽管更新実施設計業務委託	中央区龍禅寺町 外地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L＝1, 460m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
137	一般競争		東若林町外地内老朽管更新実施設計業務委託	中央区東若林町 外地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L＝1, 280m、添架2橋	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
138	指名競争		鴨江三丁目地内老朽管更新実施設計業務委託	中央区鴨江三丁 目外地内	R7/7	～	R7/10	約4ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L＝280m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
139	一般競争		庄内幹線耐震化詳細設計業務委託その1	中央区館山寺町 地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L＝1, 735m	7～9月	補助	当初	水道工事課	本庁	新規
140	一般競争		庄内幹線耐震化詳細設計業務委託その2	中央区館山寺町 外地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L＝2, 210m	7～9月	補助	当初	水道工事課	本庁	新規
141	一般競争		中ポンプ場沈砂池設備改築実施設計	中央区中央二丁 目地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		し渣洗浄機等(機械)、電気設備の実施設計	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
142	指名競争		中央処理分区枝線管きょ実施設計業務委託	中央区砂山町	R7/7	～	R7/12	約7ヶ月	土木		管きょ実施設計 L＝280m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
143	一般競争		中部処理区枝線管きょ改築実施設計	中央区蛸塚三丁 目外	R7/8	～	R8/1	約7ヶ月	土木		管きょ改築実施設計 L＝1,000m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
144	指名競争		観月園マンホールポンプ実施設計業務委託	中央区舞阪町弁 天島	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		マンホールポンプ N＝1箇所	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
145	一般競争		上島ポンプ場・東ポンプ場耐水化実施設計	中央区上島三丁 目地内外	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		耐水化工事実施設計(土木・建築・機械・電気)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
146	指名競争		三ヶ日町大谷配水加圧ポンプ場基本設計業務委託	浜名区三ヶ日町	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		加圧ポンプ場詳細設計 一式	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政セン ター	変更
147	指名競争		新西部配水池外1外面改修設計	浜名区細江町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		配水池外面改修設計 一式	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政セン ター	継続
148	一般競争		春野町五和杉行師平給水区送水管布設詳細設計業務委託	天竜区春野町五 和地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		送水管詳細設計 L＝2,800m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
149	一般競争		水窪町水窪給水区(長尾)送配水管布設詳細設計業務委託	天竜区水窪町奥 領家地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		送配水管詳細設計 L＝2,660m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
150	指名競争		春野町宮川配水池基本設計業務委託	天竜区春野町宮 川地内	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木		給水規模検証 1式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
151	一般競争		佐久間町中部低区配水池浄水処理施設詳細設計業務委託	天竜区佐久間町 中部地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		処理施設詳細設計 1式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	継続
152	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業移転物件調査等業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/3	約8ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	継続
153	指名競争		(都)本通り線(小林工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査 N＝3箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
154	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査 N＝1箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
155	指名競争		(都)本通り線(小林工区)物件調査再算定業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	補償		物件調査再算定 N＝1箇所	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
156	指名競争		(都)小林駅前線外物件調査再算定業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査再算定 N＝4箇所	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
157	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業移転物件調査等業務委託	中央区高塚町	R7/7	～	R8/3	約9ヶ月	補償		物件調査	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
158	指名競争		名塚公園物件調査再算定業務委託	中央区名塚町地 内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査再算定 一式	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
159	指名競争		(都)旭町鴨江線物件調査業務委託(再算定)	中央区鴨江一丁 目	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
160	指名競争		(国)257号(浜松北高東交差点)物件調査業務委託	中央区鹿谷町	R7/8	～	R7/11	約3ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
161	指名競争		(一)中野子安線物件調査業務委託(再算定)	中央区天龍川町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
162	指名競争		(市)積志初生線(初生)物件調査業務委託(再算定)	中央区初生町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
163	指名競争		(主)浜松環状線(中郡第2工区)物件調査業務委託(再算定)	中央区中郡町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
164	指名競争		(一)湖東和合線(西山工区) 物件調査業務委託(再算定)	中央区西山町外	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
165	一般競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋) 物件調査業務委託	中央区和地町	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	補償		物件調査	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
166	一般競争		(都)天竜川駅前線物件調査業務委託	中央区天龍川町	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
167	指名競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区) 物件調査業務委託	中央区名塚町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	補償		物件調査	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
168	一般競争		(一)新城引佐線(井伊谷)物件調査業務	浜名区引佐町井伊谷	R7/8	～	R8/3	約7ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
169	指名競争		(普)渡ヶ島2号排水路用地補償業務委託	天竜区小川	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	補償		補償調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
170	一般競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第1工区1-2)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	補償		工損調査(事後)N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
171	一般競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第2工区2-3)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	補償		工損調査(事後)N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
172	指名競争		(準)大堀川)地盤変動影響調査業務委託	天竜区船明地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	補償		工損調査(事前)N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規