

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
1	指名競争		春野町越木平(西谷)地区治山工事測量設計業務委託	天竜区春野町越木平	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		山腹工 A=0.06ha	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
2	指名競争		市単天竜区横川(大平)地区治山工事測量設計業務委託	天竜区横川	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		溪間工 A=0.01ha	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所
3	指名競争		市単天竜区大川(相津マリーナ)地区治山工事測量設計業務委託	天竜区大川	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		山腹工 A=0.05ha	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所
4	指名競争		林道の場空山線舗装工事測量設計業務委託	浜名区引佐町的場	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道舗装 L=200m	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所
5	指名競争		林道珍撓線舗装工事測量設計業務委託	浜名区引佐町洪川	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道舗装 L=100m	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所
6	指名競争		林道道環線舗装工事測量設計業務委託	天竜区青谷	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道舗装 L=150m	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所
7	指名競争		林道天竜線舗装等(機能回復)修繕工事測量設計業務委託	天竜区春野町豊岡	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道舗装 L=500m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
8	指名競争		林道久保田線改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町宮川	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=10m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
9	指名競争		林道岩嶽線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町川上	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=18m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
10	指名競争		林道春野中央線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町川上	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=130m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
11	指名競争		林道戸倉線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町戸倉	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
12	指名競争		林道寺尾線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
13	指名競争		林道夏秋線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町大嶺	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
14	指名競争		林道瀬戸川線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町戸倉	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=50m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
15	指名競争		林道佐久間線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町半場	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=10m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
16	指名競争		林道檀山線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町半場	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
17	指名競争		林道池の平矢岳線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町奥領家	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=16m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
18	指名競争		林道地八線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町浦川	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=100m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
19	指名競争		林道天竜川線(3工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=30m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
20	指名競争		林道大野中根山線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=30m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
21	指名競争		林道大野中根山線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=30m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
22	指名競争		林道戸中山線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=12m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
23	指名競争		林道大尾大日山線改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町田河内	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=35m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
24	指名競争		林道春野中央線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町川上	R7/6	～	R7/7	約2ヶ月	測量		林道改良 L=135m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所
25	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	測量		測量	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁
26	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地測量業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	測量		用地測量 N=1箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
27	指名競争		(都)飯田鴨江線(西伝寺工区)用地測量業務委託	中央区西伝寺町	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	測量		用地測量	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
28	指名競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋)用地測量業務委託	中央区和地町	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	測量		用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
29	指名競争		(市)浜北長坂百々線用地測量業務委託	浜名区於呂	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	測量		用地測量	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
30	指名競争		浜松市三組倉庫新築工事(造成工事) 監理業務	中央区三組町地内	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	建築	○	三組倉庫新築のための造成工事に係る工事監理業務	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
31	指名競争		浜松市三組倉庫新築工事(建築工事) 監理業務	中央区三組町地内	R7/12	～	R8/10	約10ヶ月	建築	○	三組倉庫新築工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
32	一般競争		浜松市本庁舎本館空調設備改修工事 実施設計業務	中央区元城町地内	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	建築		本庁舎本館空調設備改修工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
33	指名競争		浜松市本庁舎本館照明更新工事(第1期) 監理業務	中央区元城町地内	R7/6	～	R9/2	約21ヶ月	建築	○	本庁舎本館照明更新工事(第1期)に係る工事監理業務	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
34	指名競争		浜松市本庁舎北館空調設備改修工事 監理業務	中央区元城町地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	本庁舎北館空調設備改修工事に係る工事監理業務	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
35	指名競争		浜松市本庁舎送排風機更新工事 監理業務	中央区元城町地内	R7/7	～	R8/5	約10ヶ月	建築	○	本庁舎送排風機更新工事に係る工事監理業務	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
36	随意契約	○	東伊場一丁目地内擁壁整備工事 設計業務	中央区東伊場一丁目地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		東伊場一丁目地内擁壁整備工事に係る設計業務	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
37	随意契約	○	東伊場一丁目地内擁壁整備工事 監理業務	中央区東伊場一丁目地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	建築	○	東伊場一丁目地内擁壁整備工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁
38	指名競争		外国人学習支援センター屋根改修工事 設計業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
39	指名競争		北行政センター屋根改修工事 設計業務委託	浜名区細江町気賀地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
40	指名競争		神久呂協働センター外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区神原町地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
41	指名競争		東部保健福祉センター(いきいきプラザ天竜川)屋根改修工事 設計業務委託	中央区青屋町地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
42	指名競争		引佐北部みさと幼稚園外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	浜名区引佐町田沢地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
43	指名競争		国民宿舎奥浜名湖外壁改修工事 設計業務委託	浜名区細江町気賀地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	建築		外壁改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
44	指名競争		水窪支所外壁改修工事 設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築		外壁改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
45	一般競争		富塚協働センター大規模改修工事 設計業務委託	中央区富塚町地内	R7/7	～	R8/5	約11ヶ月	建築		大規模改修工事 設計業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
46	指名競争		鴨江分行舎外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区鴨江三丁目地内	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
47	指名競争		雄踏幼稚園屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
48	指名競争		可美公園体育館、水泳場、弓道場外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
49	指名競争		中ノ町幼稚園外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区中野町地内	R7/6	～	R7/9	約3ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
50	指名競争		北庄内幼稚園屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町地内	R7/6	～	R7/9	約3ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
51	指名競争		初生幼稚園外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区初生町地内	R7/6	～	R7/9	約3ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
52	指名競争		都筑保育園外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区三ヶ日町都筑地内	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
53	指名競争		和田幼稚園外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区薬師町地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
54	指名競争		村櫛幼稚園外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区村櫛町地内	R7/6	～	R7/9	約3ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
55	指名競争		浜北温泉施設あらたまの湯浴室木部改修及び外壁・屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区四大地地内	R7/11	～	R8/10	約11ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
56	指名競争		美術館外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区松城町地内	R7/9	～	R8/4	約7ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
57	一般競争		和地協働センター大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区和地町地内	R7/12	～	R9/6	約18ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
58	指名競争		なゆた・浜北吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	浜名区貴布祢地内	R7/10	～	R8/7	約10ヶ月	建築	○	吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
59	指名競争		天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R7/12	～	R8/4	約3ヶ月	建築	○	吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
60	指名競争		龍山森林文化会館他1施設受変電設備改修工事 設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻地内他	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		受変電設備改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
61	指名競争		春野図書館他1施設受変電設備改修工事 設計業務委託	天竜区春野町宮川地内他	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		受変電設備改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
62	指名競争		細江健康センター大規模改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町賀賀地内	R7/8	～	R8/5	約10ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁
63	指名競争		光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/8	約10ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
64	一般競争		南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区下江町地内	R7/12	～	R9/10	約22ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁
65	指名競争		みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	浜名区細江町賀賀地内	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁
66	一般競争		アクトシティ浜松Cゾーン改修工事実施設計業務	中央区中央三丁目地内	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	建築		アクトシティ浜松Cゾーン改修工事に関する実施設計業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
67	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事 工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事に関する工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
68	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事 工事監理業務	中央区板屋町地内	R7/9	～	R8/10	約14ヶ月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
69	随意契約		浜松市楽器博物館照明設備更新工事修正設計業務	中央区中央三丁目地内	R7/5	～	R7/6	約2ヶ月	建築		浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する修正設計業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
70	指名競争		浜松市楽器博物館照明設備更新工事 工事監理業務	中央区中央三丁目地内	R7/9	～	R8/6	約10ヶ月	建築	○	浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
71	指名競争		浜松市茶室照明設備更新工事設計業務	中央区鹿谷町地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		浜松市茶室照明設備更新工事に関する実施設計業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
72	指名競争		浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事設計業務	中央区鴨江町地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事に関する実施設計業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁
73	指名競争		浜松市立はまゆい図書館空調設備更新工事 工事監理業務委託	中央区大人見町	R7/10	～	R8/6	約7ヶ月	建築	○	空調設備更新	10～12月	単独	当初	中央図書館	本庁
74	指名競争		浜松市立浜北図書館空調設備更新設計業務委託	浜名区貴布祢	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築		空調設備更新	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁
75	指名競争		浜松市立南図書館照明設備LED化工事 工事監理業務委託	中央区海老塚	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	照明設備LED化	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁
76	指名競争		浜松市立雄踏図書館照明設備LED化設計業務委託	中央区雄踏町宇布見	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築		照明設備LED化	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁
77	指名競争		浜松市立中央図書館自動閉架書庫照明設備LED化設計業務委託	中央区松城町	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築		照明設備LED化	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁
78	指名競争		浜松市ふれあい交流センター陽だまり浴室改修工事(工事監理)	中央区舞阪町地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	浜松市ふれあい交流センター陽だまり浴室改修工事 工事監理業務委託一式	4～6月	単独	当初	中央福祉事業所長寿支援課	本庁
79	指名競争		浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工事設計業務委託	中央区馬郡町地内	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工事 設計業務委託一式	4～6月	単独	当初	中央福祉事業所長寿支援課	本庁
80	指名競争		浜松市リハビリテーション病院LED化工事 工事監理業務委託	中央区和合北一丁目地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	機能訓練棟のLED化工事の工事監理業務	4～6月	単独	当初	病院管理課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
81	指名競争		浜松市リハビリテーション病院機能訓練棟ウッドデッキ改修工事監理業務委託	中央区和合北一丁目地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築	○	機能訓練棟のウッドデッキ改修工事の工事監理業務	4～6月	単独	当初	病院管理課	本庁
82	指名競争		浜松市リハビリテーション病院エアコン更新工事設計業務委託	中央区和合北一丁目地内	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	建築		エアコン更新工事の設計業務	4～6月	単独	当初	病院管理課	本庁
83	一般競争		浜松医療センター新病院整備事業外構工事設計業務委託	中央区富塚町地内	R7/9	～	R9/1	約17ヶ月	建築		外構工事の設計業務委託	7～9月	単独	当初	病院管理課	本庁
84	指名競争		保健環境研究所1階及び2階風量制御機器更新工事設計	中央区上西町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		風量制御機器更新工事の設計業務	4～6月	単独	当初	保健環境研究所	本庁
85	指名競争		保健環境研究所3階風量制御機器更新工事監理委託	中央区上西町地内	R7/7	～	R8/3	約9ヶ月	建築	○	風量制御機器更新工事の工事監理業務	7～9月	単独	当初	保健環境研究所	本庁
86	指名競争		雄踏幼稚園プール改修工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	建築	○	プール改修工事監理業務	4～6月	単独	当初	幼保運営課	本庁
87	一般競争		(仮称)舞阪こども園新築工事実施設計業務委託	中央区舞阪町舞阪地内	R7/6	～	R8/4	約11ヶ月	建築		幼保連携型認定こども園新築工事実施設計業務	4～6月	単独	当初	幼保運営課	本庁
88	指名競争		浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事監理業務	天竜区龍山町戸倉	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	建築	○	龍山貯留槽改修工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁
89	指名競争		浜松市中央卸売市場青果低温倉庫受変電設備改修工事(第1期)工事監理業務委託	中央区新貝町地内	R7/5	～	R8/2	約10ヶ月	建築	○	青果低温倉庫受変電設備工事(第1期)工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	中央卸売市場	本庁
90	一般競争		浜松市食肉地方卸売市場解体工事設計業務委託	中央区上西町地内	R7/6	～	R8/5	約12ヶ月	建築		解体工事設計	4～6月	単独	当初	食肉地方卸売市場	本庁
91	一般競争		浜松市ザザシティ駐車場外装、内装等改修工事 基本設計業務委託	中央区鍛冶町地内	R7/5	～	R8/5	約12ヶ月	建築		外装、内装等の改修と電灯のLED化工事の基本設計	4～6月	単独	当初	交通政策課	本庁
92	指名競争		浜松市駅北駐車場照明設備LED化工事 工事監理業務委託	中央区中央三丁目地内	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	建築	○	浜松市駅北駐車場照明設備LED化工事の工事監理	4～6月	単独	当初	交通政策課	本庁
93	指名競争		浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事 工事監理業務委託	中央区法枝町地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
94	指名競争		浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外3棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区和合町地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外3棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
95	指名競争		浜松市営住宅東伊場団地給水施設改修工事 工事監理業務委託	中央区東伊場一丁目地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅東伊場団地給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
96	指名競争		浜松市営住宅刑部団地給水施設改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町中川地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	浜松市営住宅刑部団地給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
97	指名競争		浜松市営住宅住吉一丁目団地1号棟外1棟給水施設改修工事 工事監理業務委託	中央区住吉一丁目地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅住吉一丁目団地1号棟外1棟給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
98	指名競争		浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水施設改修工事 工事監理業務委託	中央区住吉二丁目地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水施設改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
99	指名競争		浜松市営住宅領家団地受水槽更新工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/6	～	R8/3	約9ヶ月	建築	○	浜松市営住宅領家団地受水槽更新工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	単独	当初	住宅課	本庁
100	指名競争		浜松市営住宅下小林団地A棟外5棟給水施設改修工事設計業務委託	浜名区小林地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築		浜松市営住宅下小林団地A棟外5棟給水施設改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
101	指名競争		浜松市営住宅大谷団地櫓1棟外8棟給水施設改修工事設計業務委託	天竜区大谷地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築		浜松市営住宅大谷団地櫓1棟外8棟給水施設改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁
102	指名競争		引佐総合公園多目的スポーツ広場照明灯更新設計	浜名区引佐町井伊谷	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		照明灯更新実施設計 一式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁
103	指名競争		和地山公園児童プールろ過器更新実施設計	中央区和地山三丁目	R7/5	～	R7/10	約5ヶ月	建築		プールろ過器更新実施設計 一式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁
104	指名競争		浜松城天守閣照明灯更新実施設計	中央区元城町	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築		照明灯更新実施設計 一式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁
105	指名競争		浜松市動物園ミニサファリ改修工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町地内	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	建築	○	ミニサファリ改修工事に係る工事監理業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁
106	指名競争		浜松市動物園受変電設備改修工事実施設計業務委託	中央区館山寺町地内	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	建築		受変電設備改修工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁
107	指名競争		中央土木整備事務所(三方原)空調機更新工事 工事監理業務委託	中央区東三方町	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	建築	○	空調機更新工事 工事監理	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
108	指名競争		天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事設計業務	天竜区春野町宮川地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築		天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事に伴う設計業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
109	指名競争		中消防署相生出張所シャッター設置工事監理業務	中央区相生町地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	シャッター設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
110	指名競争		中消防署富塚出張所オーバースライダー設置工事監理業務	中央区富塚町地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
111	指名競争		浜北消防署赤佐出張所シャッター設置工事監理業務	浜名区於呂地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	シャッター設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
112	指名競争		天竜消防署春野出張所オーバースライダー設置工事監理業務	天竜区春野町宮川地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
113	指名競争		北消防署引佐出張所建設事業引佐運動広場解体工事監理業務	浜名区引佐町東黒田地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築	○	北消防署引佐出張所建設事業に伴う引佐運動広場解体工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁
114	一般競争		消防救急デジタル無線システム再整備に係る実施設計業務委託	中央区下池川町	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	建築		消防救急デジタル無線システム再整備に係る実施設計	4～6月	単独	当初	情報指令課	本庁
115	指名競争		中瀬小放課後児童会耐火改修工事監理業務委託	浜名区中瀬地内	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築	○	中瀬小放課後児童会の校舎増築部分の耐火改修工事	4～6月	単独	当初	教育総務課	本庁
116	指名競争		三方原小学校 給水管改修工事 工事監理業務	中央区三方原町地内	R7/6	～	R8/3	約10ヶ月	建築	○	給水管改修工事 工事監理	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
117	指名競争		北浜南小学校 下水道切替工事 工事監理業務	浜名区寺島町地内	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	建築	○	下水道切替工事 工事監理	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
118	指名競争		気賀小学校 給水ポンプ室改修工事 工事監理業務	浜名区細江町気賀地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	建築	○	給水ポンプ室改修工事 工事監理	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
119	一般競争		湖東中学校空調設備4級復旧防音工事 設計業務委託	中央区佐浜町地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	建築		空調設備4級復旧防音工事 設計業務	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁
120	指名競争		引佐南部中学校高架水槽改修工事 設計業務委託	浜名区引佐町横尾地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		高架水槽改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
121	一般競争		積志中学校体育館等大規模改修工事 工事監理業務	中央区有玉北町地内	R7/10	～	R9/3	約17ヶ月	建築	○	大規模改修工事一式(建築・設備) 工事監理業務	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁
122	指名競争		北部中学校体育館大規模改修工事 工事監理業務	中央区文丘町地内	R7/10	～	R8/12	約14ヶ月	建築	○	大規模改修工事一式(建築・設備) 工事監理業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
123	指名競争		西部中学校武道場大規模改修工事 工事監理業務	中央区鷺江二丁目地内	R7/10	～	R8/6	約8ヶ月	建築	○	大規模改修工事一式(建築・設備) 工事監理業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
124	指名競争		曳馬小学校他1件小規模改修(外壁・設備)及びバリアフリー化工事 工事監理業務	中央区曳馬一丁目地内 他	R7/11	～	R8/9	約10ヶ月	建築	○	小規模改修工事(外壁・設備)、バリアフリー化改修工事 工事監理業務	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁
125	指名競争		萩丘小学校中校舎等他1件小規模改修(外壁・設備等)及びバリアフリー化工事 工事監理業務	中央区幸五丁目地内 他	R7/12	～	R8/9	約9ヶ月	建築	○	小規模改修工事(外壁・設備)、バリアフリー化改修工事 工事監理業務	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁
126	指名競争		蒲小学校他1件小規模改修工事 工事監理業務	中央区神立町地内 他	R7/12	～	R8/10	約10ヶ月	建築	○	小規模改修工事(外壁・内装・設備) 工事監理業務	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁
127	指名競争		神久呂小学校体育館他1件小規模改修(屋根・外壁)工事 工事監理業務	中央区神ヶ谷町地内 他	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根・外壁) 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
128	指名競争		葵が丘小学校他1件小規模改修(外壁・設備等)及びバリアフリー化工事 工事監理業務	中央区高丘東三丁目地内 他	R7/11	～	R8/10	約11ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根・内装・設備)、バリアフリー化改修工事 工事監理業務	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁
129	指名競争		上阿多古小学校校舎等他1件小規模改修工事及びバリアフリー化工事 工事監理業務	天竜区西藤平地内 他	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根等)、バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
130	指名競争		舘塚中学校他1件小規模改修(屋根・外壁)及びバリアフリー化工事 工事監理業務	中央区舘塚二丁目地内他	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根・外壁)、バリアフリー化改修工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
131	指名競争		与進北小学校他1件バリアフリー化工事 工事監理業務	中央区市野町地内 他	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
132	指名競争		三ヶ日西小学校他1件バリアフリー化工事 工事監理業務	浜名区三ヶ日町都筑地内 他	R7/6	～	R7/9	約3ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
133	指名競争		河輪小学校他1件バリアフリー化工事 工事監理業務	中央区東町地内他	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
134	指名競争		三方原中学校バリアフリー化工事 工事監理業務	中央区豊岡町地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
135	指名競争		鹿玉中学校バリアフリー化工事 工事監理業務	浜名区宮口地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
136	指名競争		水窪小学校バリアフリー化工事 工事監理業務	天竜区水窪町奥領家地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
137	指名競争		中ノ町小学校バリアフリー化工事 工事監理業務	中央区中野町地内	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー化改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
138	一般競争		八幡中学校校舎改築工事 実施設計業務	中央区野口町地内	R7/7	～	R9/1	約18ヶ月	建築		改築工事 実施設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
139	一般競争		広沢小学校大規模改修工事 実施設計業務	中央区広沢二丁目地内	R7/7	～	R8/10	約15ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
140	一般競争		浅間小学校大規模改修工事 実施設計業務	中央区西浅田二丁目地内	R7/7	～	R8/10	約15ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
141	一般競争		泉小学校大規模改修工事 実施設計業務	中央区泉一丁目地内	R7/7	～	R8/10	約15ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
142	一般競争		開成中学校大規模改修工事 実施設計業務	中央区高丘北一丁目地内	R7/7	～	R8/10	約15ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
143	一般競争		曳馬中学校校舎改築工事 基本設計業務	中央区曳馬四丁目地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		校舎改築工事 基本設計業務・耐力度調査	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
144	一般競争		鴨江小学校大規模改修工事 基本設計業務	中央区西伊場町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
145	一般競争		富塚西小学校大規模改修工事 基本設計業務	中央区富塚町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務・耐震補強計画	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
146	一般競争		北浜南小学校大規模改修工事 基本設計業務	浜名区寺島地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
147	一般競争		北浜東部中学校大規模改修工事 基本設計業務	浜名区上善地地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務・耐震補強計画	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
148	指名競争		和田小学校南校舎小規模改修工事(給排水) 設計業務	中央区薬師町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
149	一般競争		飯田小学校校舎等小規模改修工事 設計業務	中央区飯田町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
150	一般競争		和地小学校校舎等小規模改修工事 設計業務	中央区湖東町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
151	指名競争		光明小学校校舎等小規模改修工事 設計業務	天竜区山東地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
152	指名競争		江西中学校小規模改修工事 設計業務	中央区神田町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
153	指名競争		細江中学校小規模改修工事 設計業務	浜名区細江町気賀地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
154	指名競争		中部小中一貫校教室等改修整備工事 設計業務	中央区松城町地内	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	建築		教室棟改修整備工事 設計業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
155	指名競争		犬居小学校他1件小規模改修(屋根)工事 工事監理業務	天竜区春野町地内 他	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根) 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
156	指名競争		伊目小学校校舎等他1件小規模改修(屋根・外壁)工事 工事監理業務	浜名区細江町気賀地内 他	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	建築	○	小規模改修工事(屋根・外壁) 工事監理業務	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁
157	指名競争		浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期)工事監理業務委託	浜名区引佐町地内	R7/9	～	R8/5	約8ヶ月	建築	○	かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	指導課	本庁
158	指名競争		浜松市かわな野外活動センター照明器具更新(LED化)工事(本館)設備設計業務委託	浜名区引佐町地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築		浜松市かわな野外活動センター照明設備更新工事に関する実施設計業務 一式	4～6月	単独	当初	指導課	本庁
159	一般競争		中ポンプ場沈砂池設備改築実施設計	中央区中央二丁目地内	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	建築		し渣洗浄機等(機械)、電気設備の実施設計	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁
160	指名競争		参野雨水ポンプ場受変電設備改築実施設計	中央区参野町地内	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		受変電設備更新に関する実施設計	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
161	一般競争		湖東中継ポンプ場二次処理棟改修実施設計	中央区湖東町地内	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	建築		二次処理棟の改修関連	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁
162	一般競争		クリエート浜松 劣化調査及び修繕計画策定業務	中央区早馬町地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築		劣化調査及び修繕計画策定業務	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁
163	一般競争		北部協働センター空調設備改修工事設計業務委託	中央区葵東一丁目地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築		空調設備改修工事設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁
164	一般競争		北部協働センタートイレ洋式化改修工事設計業務委託	中央区葵東一丁目地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	建築		トイレ洋式化改修工事設計業務	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁
165	指名競争		蒲協働センター第5駐車場整備工事監理業務	中央区子安町地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築	○	駐車場整備工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独		中央区東行政センター	本庁
166	指名競争		浜松市雄踏総合体育館照明設備LED化工事 設計業務委託	中央区雄踏町宇布見	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	建築		LED化工事 設計業務	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁
167	指名競争		中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	建築	○	中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁
168	指名競争		浜松市舞阪乙女園グラウンド防球ネット改修工事 工事監理委託	中央区舞阪町弁天島	R7/6	～	R7/9	約4ヶ月	建築	○	防球ネット改修 工事監理	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁
169	指名競争		あらたまの湯照明LED化工事設計委託	浜名区四大地地内	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	建築		LED化工事 工事設計業務	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
170	指名競争		浜松市浜北総合体育館諸室照明取替(LED化)工事実施設計業務	浜名区平口地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		照明取替(LED化)工事実施設計委託業務	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
171	指名競争		浜松市浜北平口サッカー場 サッカー場・スポーツ広場照明取替(LED化)工事実施設計業務	浜名区平口地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		照明取替(LED化)工事実施設計委託業務	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
172	一般競争		浜松市浜北温水プール解体工事設計	浜名区平口地内	R7/6	～	R8/3	約9ヶ月	建築		温水プール解体工事実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁
173	指名競争		明神池運動公園庭球場照明取替(LED化)工事実施設計業務	浜名区宮口地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		照明取替(LED化)工事実施設計委託業務	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
174	指名競争		浜松市浜北総合体育館陥没修繕及び屋上防水等改修工事監理委託	浜名区平口	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	建築	○	陥没修繕及び屋上防水等改修工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
175	指名競争		浜松市浜北武道館柔道場照明取替(LED化)工事実施設計業務	浜名区竜南地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	建築		照明取替(LED化)工事実施設計委託業務	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所
176	指名競争		いきいきプラザ中央空調設備・全熱交換器更新工事監理業務	中央区板屋町地内	R7/6	～	R8/12	約19ヶ月	建築	○	空調設備・全熱交換器更新工事監理業務	4～6月	単独	当初	中央健康づくりセンター他2課	本庁
177	一般競争		雄踏斎場法面地質調査測量設計業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	土木		法面予備設計、詳細設計 N=1式 地質調査 N=1式	4～6月	単独	当初	市民生活課	本庁
178	一般競争		引佐最終処分場法面地すべり調査業務委託	浜名区引佐町三岳地内	R7/5	～	R8/3	約11ヶ月	土木		観測・資料整理(孔内傾斜計4箇所、自己水位4箇所計、パイプ式歪計3箇所、伸縮計3箇所、クラックゲージ5箇所)	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁
179	一般競争		市道呉松平松線予備設計等業務委託	中央区平松町地内	R7/5	～	R8/1	約9ヶ月	土木		測量調査・予備設計L=190m、交差点予備設計2箇所(協議資料作成含む)	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁
180	指名競争		村櫛漁港臨海第1および第2物揚場防食工事詳細設計業務	中央区村櫛町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		防食工事詳細設計業務 N=1式	4～6月	補助	当初	農業水産課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
181	一般競争		馬込川樋門逆流防止対策詳細設計業務委託	中央区中田島町地内外	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		樋門詳細設計	4～6月	単独	当初	農地整備課	本庁
182	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業雨水貯留施設詳細設計業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		雨水貯留施設詳細設計	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
183	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)電線共同溝詳細設計業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		電線共同溝詳細設計	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
184	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計(鉄道施設)業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/3	約8ヶ月	土木		道路予備設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁
185	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業上下水道設計業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		上下水道設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁
186	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路測量設計(取合)業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		道路測量設計	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁
187	指名競争		(都)本通り線周辺交通処理検討業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		交通処理検討 N=1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁
188	指名競争		遠州灘海浜公園馬込川河口部測量設計業務委託	中央区中田島町地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		測量設計A=0.4ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁
189	一般競争		浜松市交差点等交通事故対策調査・設計業務委託	市内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	土木		交通事故発生状況調査・対策検討業務	4～6月	単独	当初	道路企画課	本庁
190	一般競争		(準)安間川西支線調整池基本設計業務委託	中央区笠井新田町	R7/5	～	R8/2	約9ヶ月	土木		調整池基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
191	一般競争		(普)笠井町7号排水路詳細設計業務委託	中央区笠井町	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
192	一般競争		(準)猪川調整池基本設計業務委託	中央区大瀬町外	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	土木		基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
193	指名競争		(国)152号自転車走行空間詳細設計業務委託(連尺町～中央三丁目)	中央区連尺町	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
194	一般競争		(都)天竜川駅前線電線共同溝詳細設計業務委託	中央区天龍川町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		電線共同溝詳細設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
195	指名競争		(市)植松和地線自転車走行空間詳細設計業務委託	中央区八幡町	R7/6	～	R7/9	約4ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
196	指名競争		(市)飯田鴨江線自転車走行空間詳細設計業務委託	中央区旅籠町	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
197	指名競争		(市)有玉南積志線道路詳細設計業務委託	中央区有玉南町	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
198	指名競争		(市)館山寺協和線道路詳細設計業務委託	中央区協和町	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
199	指名競争		(市)元浜米津線舗装修繕設計業務委託	中央区法枝町外	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	土木		舗装修繕設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
200	指名競争		(一)和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託	中央区幸二丁目	R7/6	～	R7/9	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
201	一般競争		(市)石原老間線(老間橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区金折町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
202	一般競争		(普)恒武町2号排水路基本設計業務委託	中央区恒武町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		排水路基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
203	指名競争		(市)相生板屋線舗装修繕設計業務委託	中央区中央三丁目	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
204	一般競争		(市)中野町三方原線自転車走行空間詳細設計業務委託(中沢町～船越町)	中央区中沢町	R7/6	～	R7/10	約4ヶ月	土木		自転車走行空間詳細設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
205	指名競争		(準)曳馬川流域排水路詳細設計業務委託	中央区曳馬一丁目	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
206	指名競争		(市)鴨江倉松線舗装修繕設計業務委託	中央区佐鳴台一丁目	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	土木		舗装修繕設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
207	一般競争		(普)大瀬町21号排水路基本設計業務委託	中央区大瀬町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
208	一般競争		(二)九領川流域(郷堂川)排水路予備設計業務委託	中央区志都呂町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路予備設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
209	一般競争		(準)東芳川流域排水路詳細設計業務委託	中央区西伝寺町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
210	一般競争		老間地区排水路基本設計業務委託	中央区老間町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
211	指名競争		(市)湖東48号線外1線道路詳細設計業務委託	中央区湖東町	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
212	指名競争		(一)舞阪竜洋線(田尻橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区田尻町	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
213	指名競争		(市)鶴見向宿線(渡瀬橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区渡瀬町	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
214	指名競争		(市)大柳河輪線(巣野橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区巣野町	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
215	指名競争		(普)十軒5号排水路基本設計業務委託	中央区十軒町	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
216	指名競争		(市)伝馬旭1号線外歩道自転車駐車場詳細設計業務委託	中央区鍛冶町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		自転車駐車場設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
217	一般競争		(普)西山2号排水路詳細設計業務委託	中央区神原町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
218	指名競争		(国)152号(下池川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区下池川町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・耐震補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
219	指名競争		(主)浜松環状線(西丘歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区花川町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・耐震補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
220	指名競争		(市)青屋20号線(天竜川駅跨線人道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区青屋町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
221	指名競争		(市)本郷安松線(諏訪橋2)橋梁修繕設計業務委託	中央区本郷町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
222	指名競争		(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区白羽町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
223	指名競争		(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区白羽町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
224	指名競争		(市)東町2号線道路詳細設計業務委託	中央区東町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
225	指名競争		(国)150号(芳川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区芳川町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		横断歩道橋補修・耐震補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
226	指名競争		(市)本郷安松線(諏訪橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区本郷町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
227	指名競争		(市)本郷42号線(本郷橋1)橋梁修繕設計業務委託	中央区本郷町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
228	指名競争		(市)三島35号線(三島橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区三島町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
229	指名競争		(市)頭陀寺3号線(頭陀橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区頭陀寺町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
230	一般競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区)橋梁詳細設計業務委託	中央区名塚町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		橋梁詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
231	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業務委託【単年】	中央区西ヶ崎町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		鉄道立体交差化詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
232	一般競争		(準)高塚川排水機場逆流防止施設基本設計業務委託	中央区白羽町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
233	一般競争		(普)宮川排水路調整池詳細設計業務委託	中央区上石田町外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木		調整池詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
234	一般競争		(準)猪川護岸改良設計業務委託	中央区大瀬町外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木		護岸詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
235	指名競争		(国)301号(弁天島駅前交差点)道路詳細設計業務委託	中央区舞阪町弁天島	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
236	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業務委託【2ヵ年債務】	中央区西ヶ崎町	R7/9	～	R9/1	約17ヶ月	土木		鉄道立体交差化詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
237	一般競争		(普)伊左地2号排水路詳細設計業務委託	中央区大人見町	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
238	一般競争		(一)舞阪竜洋線道路詳細設計業務委託	中央区白羽町	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
239	一般競争		(市)根洗三幸線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
240	一般競争		(市)萩丘都田線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
241	一般競争		(都)富吉都市下水道補修詳細設計業務委託	中央区富吉町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		補修詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
242	指名競争		(都)植松伊左地線(追分工区)道路詳細設計業務委託	中央区城北一丁目外	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
243	指名競争		(普)寺島12号排水路調整池基本設計業務委託	中央区笠井新田町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		調整池基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
244	一般競争		道路照明灯修繕点検業務委託	中央区管内一円	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		点検業務	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
245	一般競争		(市)東三方大原線外3線交差点詳細設計業務委託	中央区東三方町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
246	一般競争		(市)上島57号線道路詳細設計業務委託	中央区上島一丁目	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
247	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業務委託【3ヵ年債務】	中央区西ヶ崎町	R7/9	～	R10/1	約28ヶ月	土木		鉄道立体交差化詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
248	一般競争		(国)150号(石原町交差点外3箇所)平面交差点予備設計業務委託	中央区石原町外	R7/10	～	R8/1	約4ヶ月	土木		平面交差点予備設計 4箇所	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
249	一般競争		(準)松小池川基本設計業務委託	中央区貴平町外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木		基本設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
250	指名競争		和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託	中央区住吉五丁目	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
251	一般競争		(普)赤口排水路改良設計業務委託	中央区三島町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
252	一般競争		(普)茄子川改良設計業務委託	中央区三島町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
253	指名競争		(市)都田268号線測量設計業務委託	浜名区都田町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
254	指名競争		(市)細江湖東5-4号線測量設計業務委託	浜名区細江町中川	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		道路冠水対策調査検討	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
255	一般競争		(都)大苗代西汐田線測量設計他業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
256	一般競争		(市)引佐井伊谷奥山2号線(引佐井伊谷奥山2号線1号橋)橋梁補修設計業務委託	浜名区引佐町横尾	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		橋梁補修設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
257	一般競争		(市)引佐伊平奥山線道路防災設計業務委託	浜名区引佐町伊平	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		道路防災設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
258	指名競争		(準)老ヶ谷川測量設計業務委託	浜名区細江町気賀	R7/5	～	R7/12	約6ヶ月	土木		護岸修繕詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
259	指名競争		(市)浜北宮口南57号線道路詳細設計業務委託	浜名区宮口	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
260	指名競争		(市)浜北新原東84号線道路詳細設計業務委託	浜名区新原	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
261	指名競争		(市)浜北小松内野線道路詳細設計業務委託	浜名区小松	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
262	指名競争		(主)浜北三ヶ日線(灰木)舗装詳細設計業務委託	浜名区四大地	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		舗装詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
263	指名競争		(主)浜北三ヶ日線(大平)道路詳細設計業務委託	浜名区大平	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
264	指名競争		(国)362号(尾野)舗装詳細設計業務委託	浜名区尾野	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		舗装詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
265	一般競争		(市)浜北中瀬113号線道路詳細設計業務委託	浜名区中瀬	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
266	指名競争		(市)浜北平口66号線道路詳細設計業務委託	浜名区平口	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
267	指名競争		(普)宮口113号排水路(本村川)用地測量業務委託	浜名区宮口	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		用地測量	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
268	指名競争		(普)新原122号排水路(下村川)(新原下善地区)測量設計業務委託	浜名区新原	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		調整池測量設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
269	一般競争		(準)有隣川基本設計業務委託	浜名区新原	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		基本計画設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
270	一般競争		(普)小林11号排水路(小林川)予備設計業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		調整池予備設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
271	一般競争		(準)八幡川流木対策検討業務委託	浜名区根堅	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		流木対策検討	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
272	一般競争		御馬ヶ池雨水貯留池詳細設計業務委託	浜名区於呂	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
273	一般競争		(普)東美園8号排水路(美園川)用地測量業務委託	浜名区東美園	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		用地測量	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
274	指名競争		(普)三ヶ日町約15号排水路外浸水対策設計業務委託	浜名区三ヶ日町岡本	R7/6	～	R7/12	約5ヶ月	土木		浸水対策設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
275	指名競争		(普)細江町中川236号排水路外浸水対策設計業務委託	浜名区細江町中川	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	土木		浸水対策設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
276	一般競争		(普)都田10号排水路測量設計業務委託	浜名区都田町外	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		排水路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
277	一般競争		(国)152号道路防災修正設計業務委託(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
278	指名競争		(国)152号(池島-大原)保安林解除申請書修正業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		申請書作成N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
279	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		道路詳細修正設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
280	一般競争		(国)152号池島ランプ橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町奥領家地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
281	一般競争		(市)水窪西浦第3号線途中島橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区天竜区水窪町奥領家地内	R7/6	～	R8/2	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
282	一般競争		(市)水窪地双第1号線戸中橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町奥領家地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
283	一般競争		(市)佐久間横吹1号線立原橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町相月地内	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
284	指名競争		(市)佐久間川上13号線豊浦橋2橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町浦川地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
285	一般競争		(市)龍山青谷峰之沢線峰之澤橋梁修繕設計業務委託	天竜区龍山町瀨尻地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
286	指名競争		(市)天竜石原向界土線向橋3橋梁修繕設計業務委託	天竜区西藤平地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
287	一般競争		(国)362号湯之沢橋橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区春野町杉地内	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=1橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
288	一般競争		(市)天竜中村曲り線道路詳細設計業務委託	天竜区山東地内	R7/6	～	R8/1	約7ヶ月	土木		道路詳細設計N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
289	一般競争		(市)天竜東嶺2号線道路改良測量設計調査業務委託	天竜区熊	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
290	指名競争		(市)天竜阿蔵15号線道路改良測量設計調査業務委託	天竜区二俣町阿蔵	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
291	指名競争		(国)152号(浜北～天竜バイパス)修正設計業務委託	天竜区二俣町阿蔵	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	土木		設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
292	一般競争		(国)152号(山東)測量設計業務委託	天竜区山東	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
293	一般競争		(国)152号道路改良測量設計調査業務委託(水窪～佐久間24・25工区)	天竜区佐久間町大井	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
294	指名競争		(一)横川磐田線道路概略設計業務委託	天竜区横川	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		概略設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
295	指名競争		(一)横山熊線(沢丸橋東)測量設計業務委託	天竜区熊	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
296	一般競争		(国)152号道路防災設計業務委託(城西-大井E116)	天竜区佐久間町相月	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	4～6月	補助	繰越	天竜土木整備事務所	本庁
297	一般競争		(一)春野下泉停車場線飛石トンネル修繕設計・地山変状調査業務委託	天竜区春野町筏戸大上	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
298	一般競争		(国)152号特定道路土工構造物修繕設計業務委託(T152-0740)	天竜区佐久間町大井	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
299	一般競争		(国)473号特定道路土工構造物点検診断業務委託(大井～浦川)	天竜区佐久間町大井外	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	土木		特定道路土工構造物点検診断業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
300	一般競争		(国)362号道路防災点検業務委託(山東～小石間)	天竜区春野町領家外	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木		道路防災点検業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
301	指名競争		天竜区横断暗渠調査点検業務委託	天竜区管内一円	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		横断暗渠調査点検業務委託 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所
302	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(大井～瀬尻A061・B720)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
303	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(大井～瀬尻A538)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
304	一般競争		(国)152号道路防災修正設計業務委託(大井～瀬尻G530)	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
305	一般競争		(国)152号測量予備設計業務委託(大井～瀬尻E713)	天竜区龍山町瀬尻	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		予備設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
306	指名競争		(主)天竜東栄線(渡ヶ島)測量設計業務委託(渡ヶ島)	天竜区渡ヶ島	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
307	指名競争		(主)藤枝天竜線外道路防災点検業務委託	天竜区横川	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木		道路防災点検N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
308	指名競争		(主)天竜東栄線道路防災修正設計業務委託(川坂)	天竜区長沢	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木		修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
309	指名競争		(一)熊小松天竜川停車場線測量設計業務委託	天竜区阿寺	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
310	一般競争		(一)横山熊線測量設計業務委託(白淵)	天竜区横山町	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
311	指名競争		(国)362号河川協議資料作成業務(小石間～川上)	天竜区春野町杉	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		河川協議資料作成業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
312	指名競争		(国)362号用地測量業務委託(小石間～川上)	天竜区春野町杉	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	土木		用地測量業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
313	指名競争		(国)152号舗装修繕設計業務委託(半島)	天竜区水窪町地頭方	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
314	指名競争		(国)362号舗装修繕設計業務委託(平城)	天竜区春野町杉	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
315	指名競争		(市)水窪沢の沢山王線舗装修繕設計業務委託	天竜区水窪町山住	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
316	指名競争		(市)天竜峯山大井平線舗装修繕設計業務委託	天竜区横山町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
317	指名競争		(市)天竜平田塩見渡線舗装修繕設計業務委託	天竜区渡ヶ島	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
318	指名競争		二俣地区浸水対策概略・予備設計業務委託	天竜区二俣町二俣	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		浸水対策概略・予備設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
319	指名競争		(普)小川25号排水路(松間沢)詳細設計業務	天竜区小川	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		詳細設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
320	一般競争		(主)天竜東栄線静愛橋外1橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区佐久間町浦川地内	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
321	一般競争		(一)渡ヶ島横山線伊砂橋外道路橋定期点検業務委託	天竜区管内一円	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		道路橋点検業務 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
322	一般競争		(国)362号犬居橋外道路橋定期点検業務委託	天竜区管内一円	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		道路橋点検業務 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
323	一般競争		(国)473号上野棧道橋外道路橋定期点検業務委託	天竜区管内一円	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		道路橋点検業務 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
324	一般競争		(国)152号半島棧道橋外道路橋定期点検業務委託	天竜区管内一円	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		道路橋点検業務 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁
325	一般競争		山東八幡地区急傾斜地崩壊危険区域測量設計地質調査業務委託	天竜区山東	R7/5	～	R8/1	約9ヶ月	土木		急傾斜対策設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
326	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路狭小区間対策検討設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
327	指名競争		(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託(第4工区・排水施設等)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		道路詳細修正設計N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
328	一般競争		(一)横山熊線測量設計業務委託(上沢丸橋南)	天竜区熊	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
329	一般競争		(主)天竜東栄線測量設計業務委託(瀬戸)	天竜区佐久間町浦川	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	土木		測量設計調査業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
330	指名競争		(国)362号保安林解除申請資料作成業務(小石間～川上)	天竜区春野町杉	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		保安林解除申請資料作成業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
331	指名競争		(普)渡ヶ島2号排水路用地補償業務委託	天竜区小川	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		補償調査業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
332	指名競争		(市)水窪桂山線測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
333	指名競争		(市)龍山高菅線測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
334	一般競争		(国)152号国道152号シェッド1外道路シェッド定期点検業務委託	天竜区管内一円	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	土木		シェッド点検業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
335	随意契約		北消防署引佐出張所建設事業道路拡幅工事発注者支援業務	浜名区引佐町東黒田地内	R7/10	～	R8/8	約11ヶ月	土木	○	北消防署引佐出張所建設事業に伴う道路拡幅工事発注者支援業務(工事監理業務・積算業務・成績評価業務)	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁
336	随意契約		耐震性貯水槽設置工事に伴う発注者支援業務	市内	R7/4	～	R8/2	約10ヶ月	土木	○	積算及び工事監督業務	4～6月	単独	当初	警防課	本庁
337	随意契約		防火井戸設置工事に伴う発注者支援業務	市内	R7/4	～	R8/2	約10ヶ月	土木	○	積算及び工事監督業務	4～6月	単独	当初	警防課	本庁
338	一般競争		南部幹線耐震化詳細設計業務委託	中央区富塚町地内	R7/5	～	R8/1	約8ヶ月	土木		路線測量L=110m、中大口径推進設計L=110m、地質調査N=1箇所	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁
339	一般競争		龍禅寺町外地内老朽管更新実施設計業務	中央区龍禅寺町外地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L=1,730m	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁
340	一般競争		東若林町外地内老朽管更新実施設計業務	中央区東若林町外地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		小口径布設替詳細設計L=1,685m、添架2橋	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
341	指名競争		中央処理分区枝線管きょ実施設計業務委託	中央区砂山町	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	土木		管きょ実施設計 L=280m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁
342	一般競争		中部処理区枝線管きょ改築実施設計	中央区蛸塚三丁目外	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		管きょ改築実施設計 L=1,000m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁
343	一般競争		観月園マンホールポンプ実施設計業務委託	中央区舞阪町弁天島	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	土木		マンホールポンプ N=1箇所	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁
344	一般競争		上島ポンプ場・東ポンプ場耐水化実施設計	中央区上島三丁目地内外	R7/5	～	R7/11	約6ヶ月	土木		耐水化工事実施設計(土木・建築・機械・電気)	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁
345	一般競争		細江浄化センター耐震補強実施設計	浜南区細江町地内	R7/5	～	R7/12	約7ヶ月	土木		初沈・反応槽・終沈(1-1)の耐震補強実施設計	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁
346	指名競争		マンホールシステム実施設計業務	中央区村櫛町地内	R7/5	～	R7/9	約4ヶ月	土木		マンホールトイレシステム N=1箇所	4～6月	補助	繰越	下水道工事課	本庁
347	指名競争		大原浄水場天日乾燥床増床詳細設計業務	中央区大原町地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		大原浄水場天日乾燥床増床詳細設計	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁
348	一般競争		常光浄水場電気設備更新詳細設計業務	中央区常光町地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		常光浄水場電気設備更新詳細設計	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁
349	一般競争		寺島外地内老朽管更新実施設計業務委託	浜南区寺島外	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		布設替詳細設計 L=1,715m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁
350	一般競争		引佐町・細江町地内老朽管更新実施設計業務委託	浜南区引佐町外	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		布設替詳細設計 L=1,550m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁
351	一般競争		白岩加圧ポンプ場更新設計	浜南区引佐町	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		加圧ポンプ場更新設計 一式	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁
352	一般競争		新西部配水池外2外面改修設計	浜南区細江町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		配水池外面改修設計 一式	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁
353	指名競争		三ヶ日町大谷配水加圧ポンプ場詳細設計	浜南区三ヶ日町	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	土木		加圧ポンプ場詳細設計 一式	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター
354	一般競争		春野町気多給水区送配水管布設詳細設計業務委託	天竜区春野町気田地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	土木		配水管詳細設計 L=1,600m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁
355	一般競争		春野町五和杉行師平給水区送水管布設詳細設計業務委託	天竜区春野町五和地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		配水管詳細設計 L=2,800m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁
356	一般競争		水窪町水窪給水区(長尾)送水管布設詳細設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/6	～	R8/1	約8ヶ月	土木		配水管詳細設計 L=1,900m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁
357	指名競争		根堅地内配水管移設詳細設計業務委託	浜南区根堅地内	R7/6	～	R7/10	約5ヶ月	土木		配水管移設詳細設計 L=200m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所
358	一般競争		龍山町西川低区配水池詳細設計業務委託	天竜区龍山町西川	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		配水池詳細設計 1式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁
359	指名競争		春野町宮川配水池基本設計業務委託	天竜区春野町宮川地内	R7/6	～	R7/11	約6ヶ月	土木		躯体調査 1式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所
360	指名競争		水窪町尾呂配水池外1施設基本設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		躯体調査 1式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
361	一般競争		佐久間町中部低区配水池浄水処理施設詳細設計業務委託	天竜区佐久間町中部地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木		処理施設詳細設計 1式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁
362	指名競争		旧長石飲料水供給施設撤去詳細設計業務委託	天竜区長石	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	土木		施設撤去詳細設計 1式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所
363	随意契約		令和7年度浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修工事発注者支援業務(監督業務等)	天竜区月地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木	○	浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修工事における監督業務等	7～9月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	天竜区役所
364	指名競争		(準)猪川調整池地質調査測量業務委託	中央区大瀬町外	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	地質		地質調査・測量	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
365	指名競争		(準)安間川西支線地質調査測量業務委託	中央区笠井新田町	R7/6	～	R7/12	約6ヶ月	地質		地質調査・測量	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
366	一般競争		曳馬中学校校舎改築工事 地質調査業務	中央区曳馬四丁目 地内	R7/10	～	R8/1	約3ヶ月	地質		校舎改築工事 地質調査	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
367	指名競争		鴨江小学校大規模改修工事 地質調査業務	中央区西伊場町地内	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	地質		大規模改修工事 地質調査業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
368	指名競争		富塚小学校大規模改修工事 地質調査業務	中央区富塚町地内	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	地質		大規模改修工事 地質調査業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
369	指名競争		北浜東部中学校大規模改修工事 地質調査業務	浜名区上善地地内	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	地質		大規模改修工事 地質調査業務	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁
370	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業移転物件調査等業務委託	中央区高塚町	R7/8	～	R8/3	約8ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
371	指名競争		(都)本通り線(小林工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	補償		物件調査 N=3箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
372	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	補償		物件調査 N=1箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁
373	指名競争		(都)本通り線(小林工区)物件調査再算定業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	補償		物件調査再算定 N=2箇所	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁
374	指名競争		(都)小林駅前線物件調査再算定業務委託	浜名区小林	R7/7	～	R7/12	約6ヶ月	補償		物件調査再算定 N=3箇所	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁
375	指名競争		名塚公園物件調査再算定業務委託	中央区名塚町地内	R7/6	～	R7/12	約7ヶ月	補償		物件調査再算定	4～6月	単独	当初	公園課	本庁
376	指名競争		(国)257号(浜松北高東交差点)物件調査業務委託	中央区鹿谷町	R7/6	～	R7/9	約4ヶ月	補償		物件調査	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
377	指名競争		(一)中野子安線物件調査業務委託(再算定)	中央区天龍川町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
378	指名競争		(市)積志初生線(初生)物件調査業務委託(再算定)	中央区初生町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
379	指名競争		(主)浜松環状線(中郡第2工区)物件調査業務委託(再算定)	中央区中郡町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
380	指名競争		(一)湖東和合線(湖東工区)物件調査業務委託(再算定)	中央区湖東町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁

令和7年度 浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年4月1日現在)

この表は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	
381	指名競争		(一)湖東和合線(西山工区) 物件調査業務委託(再算定)	中央区西山町外	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
382	一般競争		(都)砂山寺島線物件調査業務委託	中央区砂山町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
383	一般競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋) 物件調査業務委託	中央区和地町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
384	一般競争		(都)天竜川駅前線物件調査業務委託	中央区天龍川町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁
385	指名競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区) 物件調査業務委託	中央区名塚町	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	補償		物件調査	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
386	指名競争		(都)旭町鴨江線物件調査業務委託(再算定)	中央区鴨江一丁目	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁
387	一般競争		(一)新城引佐線(井伊谷) 物件調査業務	浜名区引佐町井伊谷	R7/8	～	R8/3	約7ヶ月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁
388	指名競争		(主)浜北三ヶ日線(宮口) 物件調査業務委託	浜名区宮口	R7/6	～	R7/11	約5ヶ月	補償		物件調査(再算定)	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁
389	一般競争		(国)152号(池島-大原)用地調査等業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/3	約9ヶ月	補償		補償説明N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
390	指名競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第1工区1-2)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	補償		工損調査(事後)N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁
391	指名競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第2工区2-3)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/9	～	R7/12	約3ヶ月	補償		工損調査(事後)N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁