

## 令和7年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和8年1月1日現在)

この表は、令和8年1月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。  
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。  
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び 契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
1	一般競争	特別簡易Ⅱ型	馬込川樋門(左岸3)改修工事	中央区白羽町	R8/2	～	R8/6	約5ヶ月	土木一式	樋門改修	1～3月	単独	当初	農地整備課	本庁	新規
2	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線道路改良工事	中央区西丘町	R8/1	～	R8/12	約11ヶ月	土木一式	道路改良	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
3	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)曳馬中田島線(遠州八幡停車場歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区八幡町	R8/1	～	R8/9	約9ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
4	一般競争		与進北小学校校庭貯留施設設置工事	中央区市野町	R8/2	～	R8/6	約5ヶ月	土木一式	校庭貯留施設設置	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
5	一般競争		上島小学校校庭貯留施設設置工事	中央区上島1丁目	R8/2	～	R8/6	約5ヶ月	土木一式	校庭貯留施設設置	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
6	一般競争		飯田小学校校庭貯留施設設置工事	中央区飯田町	R8/2	～	R8/6	約5ヶ月	土木一式	校庭貯留施設設置	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
7	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)初生東三方線歩道整備工事	中央区初生町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木一式	歩道整備	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
8	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第2工区)側溝設置工事	中央区中郡町	R8/1	～	R8/3	約2ヶ月	土木一式	側溝整備	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
9	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事	中央区馬郡町	R8/3	～	R9/1	約10ヶ月	土木一式	橋梁修繕(塗り替え塗装)	1～3月	補助	9月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
10	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)八幡橋東自動二輪駐車場再整備工事	中央区海老塚町	R8/3	～	R9/1	約11ヶ月	土木一式	駐車場再整備	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
11	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)浜松駅東第二自転車等駐車場再整備工事	中央区砂山町	R8/3	～	R9/1	約11ヶ月	土木一式	駐車場再整備	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
12	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(一)宇布見浜松線側溝改良工事	中央区富塚町	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	土木一式	側溝改良	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
13	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(債務)(市)湖東48号線外1線側溝改良工事	中央区湖東町	R8/3	～	R8/8	約6ヶ月	土木一式	側溝改良	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
14	一般競争		(債務)(市)菟湖東線中央分離帯閉鎖工事	中央区高丘東一丁目	R8/3	～	R8/7	約5ヶ月	土木一式	中央分離帯閉鎖	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
15	一般競争		(債務)(市)米津14号線側溝整備工事	中央区米津町	R8/2	～	R8/6	約4ヶ月	土木一式	側溝整備	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
16	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(債務)(市)和光18号線流末水路整備工事	中央区和光町	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	土木一式	流末水路整備	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
17	一般競争		(債務)(市)蛸塚1号線外2線側溝改良工事	中央区蛸塚三丁目	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	土木一式	側溝改良	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
18	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)伝馬旭1号線(新川橋6)橋梁修繕・補強工事	中央区鍛冶町	R8/3	～	R9/1	約11ヶ月	土木一式	橋梁修繕、橋面舗装、伸縮装置取替	1～3月	補助	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
19	指名競争		(債務)(市)中郡4号線側溝改良工事	中央区中郡町	R8/3	～	R8/7	約5ヶ月	土木一式	側溝改良	1～3月	単独	11月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
20	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)須部灰の木線道路防災工事	浜名区都田町	R8/2	～	R8/9	約7ヶ月	土木一式	道路防災工事	1～3月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
21	一般競争		(債務)(市)浜北中瀬東部線側溝改良工事	浜名区中瀬	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	土木一式	側溝改良工事	1～3月	単独	11月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び 契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
22	一般競争		(債務)(市)浜北内野台43号線外5線側溝改良工事	浜名区内野台二丁目	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	土木一式	側溝改良工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
23	一般競争		(債務)(市)浜北内野31号線道路改良工事	浜名区内野	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
24	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)浜北西美園107号線外2線側溝改良工事	浜名区西美園	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
25	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)152号(於呂)歩道擁壁修繕工事	浜名区於呂	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木一式	歩道擁壁修繕工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
26	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)362号道路改良工事(津々崎)	浜名区三ヶ日町津々崎	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=80m	1～3月	補助	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
27	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(普)宮口113号排水路	浜名区新原	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	土木一式	排水路改良工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
28	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(債務)西美園都市下水路改築工事	浜名区西美園	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	土木一式	都市下水路工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
29	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)257号道路改良工事(花平南工区)	浜名区引佐町花平	R8/3	～	R9/2	約12ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=375m	1～3月	補助	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
30	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)257号道路改良工事(花平北工区)	浜名区引佐町花平	R8/3	～	R9/2	約12ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=375m	1～3月	補助	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
31	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本・下田橋南)	天竜区水窪町地頭方	R8/2	～	R9/3	約13ヶ月	土木一式	路肩崩壊対策工事 L=30m	1～3月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
32	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(上部工撤去)	天竜区春野町豊岡地内	R8/1	～	R8/7	約7ヶ月	土木一式	橋梁上部工撤去N=1橋	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
33	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)大輪天竜線気田川橋1橋梁修繕工事	天竜区小川地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
34	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号(バチガヤ)道路災害復旧工事	天竜区春野町領家	R8/1	～	R9/1	約12ヶ月	土木一式	災害復旧工事 L=30m	1～3月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
35	一般競争		(市)佐久間中部6号線排水施設修繕工事	天竜区佐久間町中部地内	R8/2	～	R8/6	約4ヶ月	土木一式	排水施設修繕工事 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
36	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間9工区)	天竜区佐久間町大井	R8/3	～	R9/1	約10ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=30m	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
37	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)天竜仲町山王線(嘯月橋)橋梁修繕工事(上部工架設)	天竜区二俣町二俣	R8/3	～	R9/3	約13ヶ月	土木一式	上部工架設 N=1式	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
38	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(龍頭大橋)橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町大井	R8/3	～	R9/1	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
39	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362(土居橋)橋梁修繕・補強工事	天竜区春野町杉	R8/3	～	R9/1	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
40	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)大堀川(上流工区バイパス)河川改良工事	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木一式	施工延長 L=50m プレキャストボックス L=50m	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
41	一般競争		令和7年度(国)152号(長尾橋)橋梁修繕・補強工事	天竜区水窪町奥領家	R8.3	～	R9.1	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
42	一般競争		令和7年度(国)152号(北鹿島跨道橋)橋梁修繕・補強工事	天竜区二俣町鹿島	R8.3	～	R9.1	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
43	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)5号補強土基礎工事(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R11/3	約36ヶ月	土木一式	補強土基礎N=1式	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
44	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)道路改良工事(第1工区4号補強土壁工)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	土木一式	補強土壁工L=199m	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
45	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)(仮称)2号橋下部工工事(P2)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	土木一式	下部工N=1基	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
46	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)2号軽量土盛土基礎工事(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	土木一式	補強土基礎N=1式	1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び 契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
47	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)(仮称)7号橋A1取合地山補強工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	土木一式	地山補強工N=1式	1～3月	補助	11月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
48	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)(仮称)12号橋(仮称)下部工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	土木一式	下部工N=2基	1～3月	補助	11月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
49	一般競争	特別簡易Ⅰ型	大原浄水場2系沈殿池耐震補強工事	中央区大原町	R8/3	～	R10/2	約24ヶ月	土木一式	大原浄水場2系沈殿池耐震補強工事一式	1～3月	補助	11月補正	浄水課	本庁	新規
50	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケードの改修及び動く歩道撤去工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
51	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市営住宅中田島団地C12棟外4棟22室空家改修工事	中央区白羽町地内	R8/2	～	R8/9	約6ヶ月	建築一式	浜松市営住宅中田島団地C12棟外4棟22室空家改修工事 一式	1～3月	単独	11月補正	住宅課	本庁	新規
52	一般競争		浜松市立積志中学校武道場小規模改修(屋根・外壁等)工事	中央区有玉北町地内	R8/2	～	R8/7	約6ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
53	一般競争		曳馬小学校他1件小規模改修(外壁・設備等)及びバリアフリー化工事	中央区曳馬一丁目他	R8/2	～	R8/11	約9ヶ月	建築一式	曳馬小小規模改修	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
54	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市引佐総合体育館アリーナ改修工事	浜名区引佐町横尾地内	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	建築一式	体育館アリーナ改修工事(床・壁)	1～3月	補助	当初	浜名区北行政センター	本庁	新規
55	一般競争	特別簡易Ⅰ型	産業用地掘削工事	天竜区二俣町二俣地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	とび・土工・コンクリート	掘削工 V=24,900m <sup>3</sup>	1～3月	単独	11月補正	企業立地推進課	本庁	新規
56	指名競争		(市)飯田鶴見線地下道閉塞工事	中央区下飯田町	R8/1	～	R8/3	約2ヶ月	とび・土工・コンクリート	地下道閉塞	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
57	一般競争		(国)152号(池島-大原)4号補強土基礎工(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/3	～	R8/8	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	補強土基礎N=1式	1～3月	単独	9月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
58	一般競争	特別簡易Ⅰ型	春野ふれあい公園集会所受変電設備改修工事	天竜区春野町領家地内	R8/1	～	R9/2	約14ヶ月	電気	受変電設備改修工事一式	1～3月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
59	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台照明設備工事)	中央区板屋町地内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーン大ホールの舞台照明設備の改修工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
60	一般競争		浜松球場直流電源装置更新工事	中央区上島地内	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	電気	浜松球場の直流電源装置の更新工事	1～3月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	変更
61	一般競争		雄踏小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区雄踏町地内他	R8/3	～	R8/10	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	1～3月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	変更
62	一般競争		砂丘小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区白羽町地内他	R8/3	～	R8/10	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	1～3月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	変更
63	一般競争		博物館照明設備LED化工事	中央区蛸塚四丁目地内	R8/1	～	R8/8	約8ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事 一式	1～3月	単独	当初	博物館	本庁	新規
64	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松城天守閣照明灯更新工事	中央区元城町	R8/3	～	R9/2	約12ヶ月	電気	LED照明器具更新工事	1～3月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	継続
65	一般競争		(国)257号(旅籠工区)信号機移設工事	中央区旅籠町	R8/1	～	R8/9	約9ヶ月	電気	信号機移設	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
66	一般競争		令和7年度 浜松市天竜壬生ホール LED照明器具等導入工事	天竜区二俣町	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
67	一般競争		令和7年度 浜松市春野福祉センター・春野学校給食センター LED照明器具等導入工事	天竜区春野町	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
68	一般競争		令和7年度 浜松市佐久間歴史と民話の郷会館 LED照明器具等導入工事	天竜区佐久間町	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
69	一般競争		令和7年度 浜松市浜北学校給食センター LED照明器具等導入工事	浜名区寺島	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
70	一般競争		令和7年度 浜松市引佐支所 LED照明器具等導入工事	浜名区引佐町	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
71	一般競争		令和7年度 浜松市中央保健福祉センター・東部保健福祉センター LED照明器具等導入工事	中央区板屋町・青屋町	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独	11月補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規

No	入札及び 契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
72	一般競争		令和7年度 浜松市青少年の家 LED照明器具等導入工事	中央区住吉四丁目	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独 11月 補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
73	一般競争		令和7年度 浜松市浜松市子育て情報センター LED照明器具等導入工事	中央区中央三丁目	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独 11月 補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
74	一般競争		令和7年度 浜松市浜松市雄踏幼稚園 LED照明器具等導入工事	中央区雄踏町	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	電気	照明器具LED化更新工事	1～3月	単独 11月 補正	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
75	一般競争		浜松市立高等学校非常用発電機更新工事	中央区広沢一丁目地内	R8/2	～	R9/1	約11ヶ月	電気	非常用発電機更新工事 一式	1～3月	単独 当初	市立高等学校	本庁	新規
76	一般競争		西遠浄化センター放流きょ電気設備改築工事	中央区江之島町地内	R7/12	～	R10/2	約27ヶ月	電気	放流きょ改築に伴う樋門改築工(電気設備)	1～3月	補助 当初	下水道工事課	本庁	変更
77	随意契約		中部浄化センター汚泥処理棟無停電電源装置更新工事	中央区瓜内町地内	R8/1	～	R9/5	約17ヶ月	電気	中部浄化センター汚泥処理棟無停電電源装置更新工事	1～3月	単独 11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
78	随意契約		佐久間歴史と民話の郷会館舞台照明設備(調光操作卓)移設工事	天竜区佐久間町佐久間地内	R8/1	～	R8/8	約7ヶ月	電気	舞台照明設備移設工事 一式	1～3月	単独 当初	天竜区まちづくり推進課	本庁	新規
79	一般競争		浜松球場空調設備改修工事	中央区上島地内	R8/3	～	R8/7	約4ヶ月	管	浜松球場の空調設備の更新工事	1～3月	単独 11月 補正	スポーツ振興課	本庁	新規
80	一般競争		引佐南部中学校高架水槽改修工事	浜名区引佐町横尾 地内	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	高架水槽改修工事	1～3月	単独 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
81	一般競争		小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事(赤佐小他2校)	浜名区於呂 地内他	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	補助 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
82	一般競争		小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事(二俣小他2校)	天竜区二俣町二俣 地内他	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	補助 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
83	一般競争		小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事(佐久間小他1校)	天竜区佐久間町半場 地内他	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	補助 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
84	一般競争		小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事(中川小他3校)	浜名区細江町中川 地内他	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	補助 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
85	一般競争		小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事(双葉小)	中央区海老塚二丁目 地内	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	補助 11月 補正	教育施設課	本庁	新規
86	一般競争		天竜学校給食センター空調設備更新工事	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	単独 当初	健康安全課	本庁	新規
87	一般競争		浜北学校給食センター蒸気配管改修工事	浜名区寺島地内他	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	管	蒸気配管改修工事	1～3月	単独 当初	健康安全課	本庁	新規
88	一般競争		浜松市浜北総合体育館空調設備更新工事	浜名区平口地内	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	管	空調設備更新工事	1～3月	単独 11月 補正	浜名区まちづくり推進課	本庁	新規
89	一般競争		林道天竜線舗装等(機能回復)修繕工事	天竜区春野町豊岡	R8/1	～	R8/3	約2ヶ月	ほ装	林道舗装 L=500m	1～3月	補助 当初	林業振興課	本庁	変更
90	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号(成子・旅籠工区)舗装工事	中央区成子町外	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	ほ装	道路改良	1～3月	補助 当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
91	一般競争		(債務)(国)150号舗装修繕工事(松島工区)	中央区松島町	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
92	一般競争		(債務)(市)曳馬中田島線舗装修繕工事(八幡工区)(下り線)	中央区八幡町	R8/2	～	R8/7	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
93	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)相生板屋線舗装修繕工事	中央区相生町	R8/3	～	R8/10	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
94	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)萩丘都田線舗装修繕工事(環状線北工区)	中央区根洗町外	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
95	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)大山和光線舗装修繕工事	中央区桜台六丁目	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
96	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)東大山三方原線舗装修繕工事	中央区大山町	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	1～3月	単独 11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び 契約の方 法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
97	指名競争		(債務)(市)入野高塚2号線舗装修繕工事	中央区高塚町	R8/2	～	R8/6	約5ヶ月	ほ装 舗装修繕		1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事 務所	本庁	新規
98	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)(国)301号外1線舗装修繕工事	浜名区三ヶ日町 三ヶ日	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装 舗装修繕		1～3月	補助	11月 補正	浜名土木整備事 務所	本庁	新規
99	一般競争		(債務)(市)浜北平口姥ヶ谷線舗装修繕工事	浜名区平口	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装 舗装修繕工事		1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事 務所	本庁	新規
100	一般競争		(債務)(市)浜北灰木大平1号線舗装修繕工事	浜名区四大地	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	ほ装 舗装修繕工事		1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事 務所	本庁	新規
101	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)152号(池島-大原)舗装工事(第2工区起点)	天竜区水窪町奥 領家地内	R8/3	～	R10/3	約24ヶ月	ほ装 舗装工L=750m		1～3月	補助	11月 補正	天竜土木整備事 務所	本庁	新規
102	一般競争		浜松市浜北総合体育館床改修工事	浜名区平口地内	R8/3	～	R8/7	約5ヶ月	内装仕上 床改修工事		1～3月	単独	11月 補正	浜名区まちづくり 推進課	本庁	新規
103	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台機構設備 工事)	中央区板屋町地 内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	機械器具 設置	アクトシティ浜松Aゾーン大ホールの舞台吊物機構 及び舞台床機構の改修工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化 振興課	本庁	変更
104	随意契約		中部浄化センター遠心脱水機修繕工事	中央区瓜内町地 内	R8/3	～	R8/12	約10ヶ月	機械器具 設置	中部浄化センター遠心脱水機修繕工事	1～3月	単独	11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
105	随意契約		中部浄化センター機械濃縮設備修繕工事	中央区瓜内町地 内	R8/3	～	R8/12	約10ヶ月	機械器具 設置	中部浄化センター機械濃縮設備修繕工事	1～3月	単独	11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
106	随意契約		中部浄化センター4号汚水ポンプ修繕工事	中央区瓜内町地 内	R8/3	～	R9/5	約15ヶ月	機械器具 設置	中部浄化センター5号汚水ポンプ修繕工事	1～3月	単独	11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
107	随意契約		井伊谷浄化センターNo.2脱水機分解修繕工事	浜名区引佐町井 伊谷地内	R8/1	～	R9/2	約14ヶ月	機械器具 設置	井伊谷浄化センター汚泥脱水機分解修繕工事	1～3月	単独	11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
108	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台音響映像 設備工事)	中央区板屋町地 内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	電気通信	アクトシティ浜松Aゾーン大ホールの舞台音響映像 設備の改修工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化 振興課	本庁	変更
109	一般競争		(国)152号西川隧道非常警報設備更新工事	天竜区龍山町大 嶺	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	電気通信	非常警報設備更新工事 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事 務所	本庁	新規
110	一般競争		都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事	浜名区都田町	R8/2	～	R9/1	約12ヶ月	電気通信	都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事一式	1～3月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
111	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	佐久間町相月下日余送水ポンプ場築造工事	天竜区佐久間町 相月地内	R8/3	～	R9/2	約12ヶ月	水道施設	送水ポンプ場築造 一式	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
112	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)泉一丁目地内老朽管更新工事	中央区泉一丁目	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	水道管	φ50×70m、φ100×300m	1～3月	単独	11月 補正	水道工事課	本庁	新規
113	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)蛸塚一丁目外地内老朽管更新工事	中央区蛸塚一丁 目外	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	水道管	φ50×30m、φ100×450m	1～3月	単独	11月 補正	水道工事課	本庁	新規
114	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)泉四丁目地内老朽管更新工事	中央区泉四丁目	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	水道管	φ50×40m、φ100×200m	1～3月	単独	11月 補正	水道工事課	本庁	新規
115	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)曳馬幹線耐震化その3工事	中央区早出町、 上新屋町地内	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	水道管	φ350×260m 外	1～3月	単独	11月 補正	水道工事課	本庁	新規
116	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)東美園地内老朽管更新工事	浜名区東美園	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	水道管	HPE φ50～100×530m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規
117	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)於呂地内老朽管更新工事	浜名区於呂	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	水道管	HPE φ50～100×390m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規
118	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)新原地内老朽管更新工事	浜名区新原	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	水道管	HPE φ100×400m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規
119	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)引佐町奥山地内配水管改良工事	浜名区引佐町奥 山	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	水道管	HPE φ100×460m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規
120	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)三ヶ日町上尾奈地内老朽管更新工事	浜名区三ヶ日町 上尾奈	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	水道管	HPE φ75×560m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規
121	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)小林地内配水管移設工事	浜名区小林	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	水道管	DNS φ300～400×10m、DGX φ300×15m	1～3月	単独	11月 補正	北部上下水道課	本庁	新規



No	入札及び 契約の方 法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要		入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
122	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	横山町地内老朽管更新工事	天竜区横山町	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	水道管	φ75 L=330m	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
123	一般競争	特別簡易Ⅱ 型	春野町若身給水区老朽管更新工事	天竜区春野町堀 之内地内	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	水道管	φ50 L=230m	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
124	一般競争	特別簡易Ⅱ 型	佐久間町城西給水区老朽管更新工事	天竜区佐久間町 奥領家地内	R8/3	～	R8/8	約6ヶ月	水道管	φ50 L=175m	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
125	一般競争	特別簡易Ⅱ 型	佐久間町上平山給水区老朽管更新工事	天竜区佐久間町 上平山地内	R8/3	～	R8/8	約6ヶ月	水道管	φ30 L=325m	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
126	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	水窪町水窪給水区(長尾)送配水管更新工事	天竜区水窪町奥 領家地内	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	水道管	φ100～30 L=660m	1～3月	単独	11月 補正	天竜上下水道課	本庁	新規
127	指名競争		林道大尾大日山線改良工事	天竜区春野町田 河内	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	法面工事・ 落石防止	林道改良 L=35m	1～3月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
128	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)(一) 渋川鳳来線道路防災工事	浜名区引佐町渋 川	R8/2	～	R8/9	約7ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事 L=43m	1～3月	補助	11月 補正	浜名土木整備事 務所	本庁	新規
129	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)(市) 浜北尾野112号線道路防災工事	浜名区尾野	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事 務所	本庁	新規
130	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥 領家地内	R8/3	～	R8/8	約6ヶ月	法面工事・ 落石防止	落石対策工 N=1式	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事 務所	本庁	変更