

令和7年度 建設工事関連業務委託の発注見通し(令和7年10月1日現在)

この表は、令和7年10月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
1	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量業務委託	中央区高塚町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	測量	測量	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
2	指名競争		(都)本通り線用地測量業務委託	浜名区小林	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	測量	用地測量 N=1箇所	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
3	随意契約	○	浜松市本庁舎送排風機更新工事 監理業務	中央区元城町地内	R7/11	～	R8/11	約12ヶ月	建築	○ 本庁舎送排風機更新工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
4	指名競争		浜松市三組倉庫新築工事(建築工事) 監理業務	中央区三組町地内	R7/12	～	R8/11	約11ヶ月	建築	○ 三組倉庫新築工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	継続
5	随意契約	○	都筑保育園外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区三ヶ日町都筑地内	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	建築	○ 外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
6	随意契約	○	浜北温泉施設あらたまの湯浴室本部改修及び外壁・屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区四大地地内	R7/12	～	R8/10	約10ヶ月	建築	○ 外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
7	一般競争		和地協働センター大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区和地町地内	R8/1	～	R9/6	約16ヶ月	建築	○ 大規模改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
8	指名競争		天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R7/11	～	R8/4	約6ヶ月	建築	○ 吊天井落下防止対策工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
9	指名競争		光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/7	約10ヶ月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
10	一般競争		南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区下江町地内	R8/1	～	R9/10	約22ヶ月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
11	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築	○ アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事に関する工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
12	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事 工事監理業務委託	中央区板屋町地内	R7/10	～	R8/10	約13ヶ月	建築	○ アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
13	指名競争		浜松市楽器博物館照明設備更新工事工事監理業務	中央区中央三丁目地内	R7/10	～	R8/6	約9ヶ月	建築	○ 浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
14	指名競争		浜松市立はまゆう図書館空調設備更新工事監理業務委託	中央区大人見町	R7/12	～	R8/5	約6ヶ月	建築	○ 空調設備更新工事の監理業務	10～12月	単独	当初	中央図書館	本庁	継続
15	一般競争		浜松市ザザシティ駐車場外装、内装等改修工事 基本設計業務委託	中央区鍛冶町地内	R7/11	～	R9/1	約14ヶ月	建築	外装、内装等の改修と電灯のLED化工事の基本設計	10～12月	単独	9月補正	交通政策課	本庁	変更
16	指名競争		相生公園管理棟改築設計業務	中央区相生町	R7/12	～	R8/3	約3ヶ月	建築	管理棟改築工事設計業務	10～12月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
17	指名競争		浜松市立中部小中一貫校教室等改修整備工事(I期工事) 工事監理業務委託	中央区松城町地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	建築	○ 整備工事監理業務委託	10～12月	単独	9月補正	教育施設課	本庁	新規
18	指名競争		浜松市立曳馬小学校小規模改修(外壁・設備等)工事 工事監理業務委託	中央区曳馬一丁目 地内	R7/10	～	R8/9	約11ヶ月	建築	○ 小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
19	指名競争		浜松市立犬居小学校校舎他1件小規模改修(屋根)工事 工事監理業務委託	天竜区春野町堀之内 地内他	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	建築	○ 小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
20	指名競争		浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期) 工事監理業務委託	浜名区引佐町地内	R7/11	～	R8/5	約7ヶ月	建築	○ かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	指導課	本庁	変更
21	指名競争		浜松駅北バスターミナル歩廊実施設計業務委託	中央区旭町地内	R7/10	～	R8/1	約4ヶ月	土木	歩廊設置を目的とした実施設計	10～12月	単独	9月補正	交通政策課	本庁	新規
22	一般競争		令和7年度高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独) 電線共同溝詳細設計業務委託	中央区高塚町	R7/10	～	R8/3	約6ヶ月	土木	電線共同溝詳細設計	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
23	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計(鉄道施設)業務委託	中央区高塚町	R7/10	～	R8/3	約6ヶ月	土木	道路予備設計	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
24	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路測量設計 (取合)業務委託	中央区高塚町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路測量設計	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
25	一般競争		(市)上島57号線道路詳細設計業務委託	中央区上島一丁目	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
26	一般競争		(国)150号(石原町交差点外1箇所)平面交差点詳細設計業務委託	中央区石原町外	R7/10	～	R8/7	約9ヶ月	土木		平面交差点予備設計 4箇所	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
27	一般競争		和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託	中央区住吉五丁目	R7/11	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
28	一般競争		(市)根洗三幸線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		交差点詳細設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
29	一般競争		(市)萩丘都田線外2線交差点詳細設計業務委託	中央区根洗町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		交差点詳細設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
30	一般競争		(市)三幸大原線平面交差点詳細設計業務委託	中央区大原町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木		交差点詳細設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
31	随意契約		(市)青屋20号線(天竜川駅跨線人道橋)橋梁撤去予備検討業務	中央区中央三丁目	R7/10	～	R7/12	約2ヶ月	土木		橋梁修繕予備設計(跨線橋撤去)	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
32	指名競争		(市)細江浜北線(白昭交差点)修正設計業務委託	中央区三幸町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		道路改良設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
33	指名競争		(市)植松和地線(新富塚橋)耐震補強概略設計業務委託	中央区富塚町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		橋梁耐震補強概略設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
34	一般競争		(準)刑部川浸水対策施設概略設計業務委託	浜名区細江町中川	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		河川改良概略設計	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
35	指名競争		(一)引佐館山寺線用地調査測量設計業務委託	浜名区細江町気賀	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		用地調査測量設計	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
36	一般競争		(国)362号測量設計業務委託(小石間-川上A141)	天竜区春野町杉	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木		路線用地測量、地質調査、設計業務N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
37	指名競争		(主)引佐六郎沢線道路概略設計業務委託	天竜区神沢	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木		道路概略設計L=2.5km	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
38	一般競争		上島ポンプ場・東ポンプ場耐水化実施設計	中央区上島三丁目地内外	R7/10	～	R8/1	約4ヶ月	土木		耐水化工事実施設計(土木・建築・機械・電気)	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
39	指名競争		春野町気多給水区送配水管布設詳細設計業務委託	天竜区春野町気田地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木		送配水管詳細設計 L=400m	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
40	指名競争		(都)本通り線(小林工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	補償		物件調査 N=3箇所	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
41	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託	浜名区小林	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	補償		物件調査 N=3箇所	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
42	指名競争		(市)浜北高畑小林1号線用地調査等業務委託	浜名区小林	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	補償		物件調査 N=2箇所	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
43	指名競争		(市)積志初生線(有玉北町)物件調査業務委託	中央区有玉北町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	補償		物件調査	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規