

令和7年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和7年10月1日現在)

この表は、令和7年10月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
					～	～	～									
1	一般競争	特別簡易Ⅱ型	林道天竜線舗装等(機能回復)修繕工事	天竜区春野町豊岡	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	林道舗装 L=500m	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	継続
2	一般競争		芳川公園駐車場整備工事	中央区本郷町地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	駐車場整備 A=0.6ha	10～12月	単独	当初	公園課	本庁	変更
3	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)北寺島頭陀寺1号線(新橋1)橋梁修繕工事	中央区中島三丁目	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕(橋面防水・伸縮装置取替)	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
4	一般競争		(一)宇布見浜松線(御茶屋橋西)道路拡幅工事	中央区富塚町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	道路拡幅	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
5	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)赤口排水路改良工事	中央区三島町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
6	一般競争		(普)向宿2号排水路改良工事	中央区向宿一丁目	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
7	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線道路改良工事	中央区西丘町	R8/1	～	R8/12	約11ヶ月	土木一式	道路改良	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
8	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)三方原25号排水路外改良工事	中央区三方原町	R7/12	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
9	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)曳馬中田島線(遠州八幡停車場歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区八幡町	R7/11	～	R8/9	約10ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
10	一般競争		(市)船越小池線(茄子橋)橋梁修繕工事	中央区茄子町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
11	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(下池川橋)橋梁修繕・補強工事	中央区下池川町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕・補強	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
12	一般競争		(一)中野市野線外1線交差点改良工事	中央区安新町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	道路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
13	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第2工区)側溝設置工事	中央区中郡町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	側溝整備	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
14	一般競争		(市)飯田鶴見線(下飯田地下道)地下道閉塞工事	中央区下飯田町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	地下道閉塞	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
15	一般競争		与進北小学校校庭貯留施設設置工事	中央区市野町	R7/12	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	校庭貯留施設設置	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
16	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)上新屋30号線歩行者通行空間整備工事	中央区上新屋町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	歩行者通行空間整備	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
17	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)細江町気賀89号排水路改良工事	浜名区細江町気賀	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	水路工 L=95.1m	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
18	一般競争		(国)362号(尾野)防火水槽設置工事	浜名区尾野	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	防火水槽新設 N=1基	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
19	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)細江町気賀105号排水路改良工事	浜名区細江町気賀	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	プレキャストU型側溝工 L=80m	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
20	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)細江下村5-16号線(二俣線陸橋)下部工工事(A1橋台)	浜名区細江町気賀	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁下部工 N=1基	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
21	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)引佐六郎沢線道路改良工事	浜名区引佐町別所	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	コンクリート吹付工 A=210m ²	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
					～											
22	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)三ヶ日町日比沢28号排水路河川改良工事	浜名区三ヶ日町日比沢	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	根固工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
23	一般競争		(準)八幡川護岸改良工事	浜名区根堅	R7/11	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	河川改良工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
24	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島一大原)道路改良工事(第5工区4号軽量盛土)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/11	～	R8/8	約10ヶ月	土木一式	道路改良工 L=76m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
25	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(城西～大井G232)	天竜区佐久間町相月	R7/10	～	R8/7	約9ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=60m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
26	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G171)	天竜区春野町杉	R7/10	～	R8/6	約8ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=160m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
27	一般競争		(国)362号道路防災工事(小石間-川上G175)	天竜区春野町杉	R7/10	～	R8/6	約8ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=80m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
28	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本・下田橋南)	天竜区水窪町地頭方	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	路肩崩壊対策工事 L=30m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
29	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(準)大堀川河川改良工事	天竜区船明	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	施工延長 L=30mプレキャストボックス L=30m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
30	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(上部工撤去)	天竜区春野町豊岡地内	R7/12	～	R8/6	約6ヶ月	土木一式	橋梁上部工撤去N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
31	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)大輪天竜線気田川橋1橋梁修繕工事	天竜区小川地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
32	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)天竜町山王線山王歩道橋橋梁修繕工事	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
33	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号(バチガヤ)道路災害復旧工事	天竜区春野町領家	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	災害復旧工事 L=30m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
34	指名競争		(市)春野新宮線側溝改良工事	天竜区春野町堀之内地内	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	側溝整備工事L=150m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	新規
35	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区高畑	R7/12	～	R8/7	約8ヶ月	土木一式	推進工事φ350L=46.4m 開削工事φ200L=117m	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
36	一般競争		伝馬処理分区枝線管きよ改築工事	中央区高町外	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	管布設替φ250外L=70m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
37	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田幹線管きよ耐震化工事(第1工区)	中央区南浅田二丁目	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 3,000*2,700 L=154.5m	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
38	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜処理分区枝線管きよ耐震化工事(第1工区)及び(その1)	中央区中央二丁目	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 2,250*2,050 L=126.7m	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
39	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田処理分区枝線管きよ改築工事(その1)	中央区栄町外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工φ250外L=343m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
40	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区東美園	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=305.9m	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
41	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第11処理分区枝線管きよ築造工事	中央区笠井新田町	R7/11	～	R8/10	約11ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=377.6m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
42	一般競争	特別簡易Ⅱ型	マンホールトイレ築造工事	中央区村櫛町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	マンホールトイレ設置工N=1箇所	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
43	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜幹線外耐震化工事(その1)	中央区中央二丁目外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 3,600*3,600外L=20m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
44	一般競争		蓬萊園中継ポンプ場ポンプ井防食工事	中央区舞阪町弁天島地内	R7/10		R8/2	約4ヶ月	土木一式	蓬萊園中継ポンプ場ポンプ井防食工事	10～12月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
45	指名競争		馬込第1-3処理分区枝線管きよ築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	φ150 L=65m	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
46	一般競争	特別簡易I型	(普)小松7号排水路改良工事	浜名区小松	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	排水路工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
47	一般競争		(市)浜北竜池中瀬線舗装修繕工事	浜名区平口	R7/11	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	舗装修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
48	一般競争	特別簡易I型	(市)須部灰の木線道路防災工事	浜名区都田町	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木一式	道路防災工事	1～3月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
49	一般競争	特別簡易I型	雄踏幼稚園屋根改修工事	中央区雄踏町宇布見地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
50	一般競争	特別簡易I型	浜北温泉施設あらたまの湯浴室木部改修及び外壁・屋根改修工事	浜名区四大地地内	R7/11	～	R8/10	約11ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
51	一般競争		天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事	天竜区二俣町二俣地内	R7/11	～	R8/4	約5ヶ月	建築一式	吊天井落下防止対策工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
52	一般競争	特別簡易I型	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケードの改修及び動く歩道撤去工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
53	一般競争		フルーツパークネット遊具ネット交換工事	浜名区都田町地内	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	建築一式	ネット遊具のネット交換工事	10～12月	単独	当初	農業水産課	本庁	変更
54	一般競争		浜松市立中部小中一貫校教室等改修整備工事(I期工事)	中央区松城町地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	建築一式	教室改修工事	10～12月	単独	9月補正	教育施設課	本庁	新規
55	一般競争	特別簡易I型	浜松市立曳馬小学校小規模改修(外壁・設備等)工事	中央区曳馬一丁目地内	R7/10	～	R8/9	約11ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
56	一般競争		浜松市立犬居小学校校舎他1件小規模改修(屋根)工事	天竜区春野町堀之内地内他	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
57	一般競争		(普)旧二俣川河川改良工事	天竜区二俣町二俣	R7/10	～	R8/3	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	施工延長 L=60m特殊堤工 L=60m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
58	一般競争		(国)152号(池島一大原)道路改良事業に伴う河川工事(河川付替1)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	護岸ブロック積工 N=1式	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
59	一般競争	特別簡易I型	南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)	中央区下江町地内	R8/1	～	R9/10	約22ヶ月	電気	大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
60	一般競争	特別簡易I型	和地協働センター大規模改修工事(電気設備工事)	中央区和地町地内	R8/1	～	R9/6	約17ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
61	一般競争	特別簡易I型	春野ふれあい公園集会所受変電設備改修工事	天竜区春野町領家地内	R7/12	～	R9/2	約14ヶ月	電気	受変電設備改修工事一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
62	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台照明設備工事)	中央区板屋町地内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーン大ホール舞台照明設備の改修工事 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
63	一般競争	特別簡易I型	アクトシティ浜松Aゾーン照明設備更新工事	中央区板屋町地内	R7/10	～	R8/10	約13ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーンの照明設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
64	一般競争		浜松球場直流電源装置更新工事	中央区上島地内	R7/12	～	R9/1	約13ヶ月	電気	浜松球場の直流電源装置の更新工事	10～12月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	変更
65	一般競争	特別簡易I型	浜松城天守閣照明灯更新工事	中央区元城町	R8/3	～	R9/2	約12ヶ月	電気	LED照明器具更新工事	1～3月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
66	一般競争	特別簡易I型	(市)半田有玉西線外19線道路照明灯更新工事	中央区有玉二丁目	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	電気	道路照明灯LED化	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
67	一般競争		(都)植松伊左地線(山下工区)信号機移設工事	中央区下池川町	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	電気	信号機移設	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
68	一般競争		(国)257号(旅籠工区)信号機移設工事	中央区旅籠町	R7/11	～	R8/2	約3ヶ月	電気	信号機移設	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
69	一般競争	特別簡易I型	(市)植松和地線外23線道路照明灯更新工事	中央区神立町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	電気	道路照明灯LED化	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
70	一般競争	特別簡易I型	(一)舞阪電洋線外41線道路照明灯更新工事	中央区小沢渡町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	電気	道路照明灯LED化	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
71	一般競争		(市)白昭沢上線外2線道路照明灯更新工事	浜名区新都田	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	電気	道路照明灯灯具交換 N=43基	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
72	一般競争		西遠浄化センター放流きょ電気設備改築工事	中央区江之島町地内	R7/12	～	R9/6	約19ヶ月	電気	放流きょ改築に伴う樋門改築工(電気設備)	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
73	一般競争		館山寺浄化センター電気設備改築工事	中央区館山寺町地内	R7/10	～	R9/2	約17ヶ月	電気	汚泥濃縮設備(電気設備)改築更新	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
74	一般競争		都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事	浜名区都田町	R7/11	～	R9/2	約16ヶ月	電気	都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事一式	10～12月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
75	指名競争		気田浄化センター受電設備修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	電気	受電設備修繕一式	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
76	一般競争		浜松市なゆた・浜北舞台音響設備更新工事	浜名区貴布祢地内	R7/11	～	R8/7	約8ヶ月	電気	舞台音響設備更新工事(出力系)、ホール客席時計更新	10～12月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	継続
77	一般競争		(一)細江浜北線(小松西向交差点)信号機移設工事	浜名区小松	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	電気	信号機移設工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
78	一般競争	特別簡易I型	浜松市本庁舎送排風機更新工事	中央区元城町地内	R7/11	～	R8/11	約12ヶ月	管	本庁舎送排風機の更新工事	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
79	一般競争	特別簡易I型	南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	中央区下江町地内	R8/1	～	R9/10	約22ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
80	一般競争	特別簡易I型	和地協働センター大規模改修工事(機械設備工事)	中央区和地町地内	R8/1	～	R9/6	約17ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事)一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
81	一般競争	特別簡易I型	浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期)	浜名区引佐町川名地内	R7/11	～	R8/5	約6ヶ月	管	かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の電気設備・機械設備工事一式	10～12月	単独	当初	指導課	本庁	新規
82	一般競争		浜松市浜北総合体育館トレーニング室空調設備更新工事	浜名区平口地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	管	空調設備更新工事	10～12月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	新規
83	指名競争		林道春野中央線(2工区)改良工事	天竜区春野町川上	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	ほ装	林道改良 L=130m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
84	指名競争		林道春野中央線(1工区)改良工事	天竜区春野町川上	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	ほ装	林道改良 L=135m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
85	一般競争	特別簡易I型	(国)257号(成子・旅籠工区)舗装工事	中央区成子町外	R7/12	～	R8/9	約9ヶ月	ほ装	道路改良	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
86	一般競争	特別簡易I型	(一)磐田細江線舗装修繕工事	中央区三方原町	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
87	一般競争	特別簡易I型	(主)浜松環状線舗装修繕工事(湖東工区)	中央区湖東町	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
88	一般競争		(市)有玉南大瀬線舗装修繕工事	中央区大瀬町	R7/12	～	R8/3	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
89	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台機構設備工事)	中央区板屋町地内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Aゾーン大ホールの舞台吊物機構及び舞台床機構の改修工事一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
90	随意契約		平和最終処分場浸出水処理施設接触酸化槽防食他工事	中央区平松町地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	機械器具設置	接触酸化槽改修工	10～12月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
91	指名競争		気田処理区No.14-1(里原)マンホールポンプ制御ユニット修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	機械器具設置	制御ユニット修繕一式	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
92	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(舞台音響映像設備工事)	中央区板屋町地内	R8/3	～	R11/6	約40ヶ月	電気通信	アクトシティ浜松Aゾーン大ホールの舞台音響映像設備の改修工事一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
93	一般競争		(普)山東65号排水路(二光樋門)改良工事	天竜区二俣町二俣地内	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	電気通信	樋門改良 N=1箇所	10～12月	単独	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
94	随意契約		中消防署高台出張所建設事業救急デジタル無線移設工事	中央区住吉五丁目地内	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	電気通信	中消防署高台出張所建設事業に伴う救急デジタル無線移設工事	1～3月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
95	一般競争		浜松市浜北総合体育館メインアリーナ排煙窓修繕工事	浜名区平口地内	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	建具	排煙窓修繕工事	10～12月	単独	繰越	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	継続
96	一般競争		浜松市立舞阪図書館自動火災報知設備・防排煙設備更新工事	中央区舞阪町舞阪	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	消防施設	消防設備更新	10～12月	単独	当初	中央図書館	本庁	変更
97	一般競争	特別簡易I型	(債務)大蒲町外地内老朽管更新工事	中央区大蒲町外地内	R7/11	～	R8/7	約9ヶ月	水道管	φ50×770m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
98	一般競争	特別簡易I型	(債務)瓜内町地内老朽管更新工事	中央区瓜内町地内	R7/11	～	R8/10	約12ヶ月	水道管	φ100×100m、φ150×460m、φ200×160m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
99	一般競争	特別簡易I型	(債務)富塚町地内老朽管更新その1工事	中央区富塚町地内	R7/11	～	R8/8	約10ヶ月	水道管	φ100×10m、φ150×500m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
100	一般競争	特別簡易II型	馬込第14処理分区分外マンホールポンプ改築工事	中央区高丘西四丁目外	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	水道管	マンホールポンプ取替 N=10基	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
101	指名競争		内野台三丁目地内老朽管更新工事	浜名区内野台三丁目	R7/10	～	R8/1	約4ヶ月	水道管	HPE φ50×70m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規
102	一般競争		細江町気賀地内配水管改良その2工事	浜名区細江町気賀	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	水道管	HPE φ100×180m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
103	一般競争	特別簡易II型	東美園地内配水管移設工事	浜名区東美園	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	水道管	HPE φ100×250m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
104	一般競争		春野町若身給水区配水管改良工事(その2)	天竜区春野町堀之内地内	R7/10	～	R7/2	約8ヶ月	水道管	φ100 L=119m	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
105	一般競争		水窪町水窪給水区(神原)老朽管更新工事	天竜区水窪町奥領家地内	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	水道管	φ75 L=125m	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
106	一般競争		浜松市営住宅平沢団地外構解体工事	天竜区佐久間町佐久間地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	解体	浜松市営住宅平沢団地外構解体工事 一式	10～12月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
107	一般競争	特別簡易I型	浜松市勤労会館解体工事	中央区城北一丁目	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	解体	浜松市勤労会館の解体工事	10～12月	単独	当初	労働政策課	本庁	新規
108	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/11	～	R8/8	約10ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
109	一般競争		春野町越木平(西谷)地区治山工事	天竜区春野町越木平	R8/1	～	R8/3	約3ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.06ha	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	変更
110	指名競争		市単天竜区横川(大平)地区治山工事	天竜区横川	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	溪間工 A=0.01ha	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
111	指名競争		林道大尾大日山線改良工事	天竜区春野町田河内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=35m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
112	指名競争		林道寺尾線(1工区)改良工事	天竜区龍山町瀬尻	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
113	指名競争		林道瀬戸川線改良工事	天竜区龍山町戸倉	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=50m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
114	指名競争		林道佐久間線改良工事	天竜区佐久間町半場	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=10m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
115	指名競争		林道戸中山線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=12m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
116	一般競争	特別簡易I型	(市)浜北内野台74号線道路防災工事	浜名区内野台	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
117	一般競争		急傾斜地(東伊場西No.2)法面修繕工事	中央区東伊場一丁目	R7/12	～	R8/3	約4ヶ月	法面工事・落石防止	法面修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
118	一般競争	特別簡易I型	(市)湖東129号線道路防災工事	中央区湖東町	R7/10	～	R8/3	約5ヶ月	法面工事・ 落石防止	法面对策	10～12月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	変更
119	一般競争	特別簡易I型	(国)362号道路防災工事(A111)	浜名区細江町中	R7/12	～	R8/8	約9ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事	10～12月	補助	9月補 正	浜名土木整備 事務所	本庁	新規
120	一般競争	特別簡易I型	(国)362号道路防災工事(A113)	浜名区都田町	R7/12	～	R8/8	約9ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事	10～12月	補助	9月補 正	浜名土木整備 事務所	本庁	新規
121	一般競争		(国)152号道路防災工事(大井～瀬尻 B718)	天竜区龍山町瀬尻	R7/10	～	R8/6	約8ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事 L=40m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
122	一般競争		(国)152号道路防災工事(城西～大井 A041)	天竜区佐久間町 大井	R7/12	～	R8/7	約8ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事 L=75m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
123	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(城西～大井 A202)その2	天竜区佐久間町 相月	R7/11	～	R8/6	約8ヶ月	法面工事・ 落石防止	道路防災工事 L=60m	10～12月	補助	5月補 正	天竜土木整備 事務所	本庁	変更