

令和8年度 建設工事関連業務委託の発注見通し(令和8年4月1日現在)

この表は、令和8年4月1日から令和9年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
1	一般競争		遠州灘海浜公園篠原地区道の駅用地測量・現況測量業務	中央区篠原町	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	測量		用地測量、現況測量	7～9月	単独	当初	企画課	本庁	新規
2	指名競争		佐久間町大井(福沢)地区治山工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町大井	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		山腹工 A=0.01ha	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
3	指名競争		林道大沢光明線開削工事測量設計業務委託	天竜区只来	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		山腹工 A=0.5ha	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
4	指名競争		林道観音山1線改良工事測量設計業務委託	浜名区堀谷外	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=160m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
5	指名競争		林道大野中根山線法面改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		法面工 L=150m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
6	指名競争		林道天竜線(機能回復)維持補修工事測量設計業務委託	天竜区春野町豊岡	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道舗装 L=430m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
7	随意契約	○	林道春埜山線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町大時	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=80m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
8	随意契約	○	林道春埜山線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町花島	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=35m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
9	随意契約	○	林道春埜山線(3工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町花島	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=25m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
10	随意契約	○	林道大時峯線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町大時	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=20m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
11	随意契約	○	林道大時峯線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町大時	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=115m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
12	随意契約	○	林道天竜線改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町豊岡	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=95m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
13	随意契約	○	林道滝沢線改良工事測量設計業務委託	天竜区春野町胡桃平	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=25m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
14	随意契約	○	林道小松野線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町大嶺	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=35m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
15	随意契約	○	林道西下里線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=20m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
16	随意契約	○	林道権現沢線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=35m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
17	随意契約	○	林道峯山線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町下平山	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
18	随意契約	○	林道峯山線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町下平山	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=25m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
19	随意契約	○	林道峯山線(3工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町下平山	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=20m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
20	随意契約	○	林道峯山線(4工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町下平山	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=30m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
21	随意契約	○	林道寺尾線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町瀬尻	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=10m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
22	随意契約	○	林道上千代線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町下平山	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
23	随意契約	○	林道夏秋線改良工事測量設計業務委託	天竜区龍山町大嶺	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=90m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
24	随意契約	○	林道西渡線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町相月	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=20m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
25	随意契約	○	林道福沢線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町大井	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=25m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
26	随意契約	○	林道福沢線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町大井	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=27m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
27	随意契約	○	林道池の平矢岳線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=30m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
28	随意契約	○	林道佐久間線改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町半場	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量		林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
29	随意契約	○	林地地八線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町浦川	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林地改良工 L=100m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
30	随意契約	○	林地地八線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区佐久間町浦川	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林地改良工 L=100m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
31	随意契約	○	林道大沢線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=21m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
32	随意契約	○	林道大沢線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
33	随意契約	○	林道天竜川線(1工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
34	随意契約	○	林道天竜川線(2工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=15m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
35	随意契約	○	林道天竜川線(3工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=10m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
36	随意契約	○	林道天竜川線(4工区)改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=50m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
37	随意契約	○	林道立山線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町地頭方	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=21m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
38	随意契約	○	林道大寄線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町地頭方	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=26m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
39	随意契約	○	林道大野中根山線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=8m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
40	随意契約	○	林道野鳥の森線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町地頭方	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=25m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
41	随意契約	○	林道戸中山線改良工事測量設計業務委託	天竜区水窪町地頭方	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道改良工 L=18m	4～6月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
42	指名競争		林道的場空山線舗装工事測量設計業務委託	浜名区引佐町の場	R8/6	～	R8/7	約2ヶ月	測量	林道舗装工 L=210m	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	新規	
43	一般競争		林業専用道倉山泉線開設工事測量設計業務委託	天竜区春野町堀之内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	測量	林業専用道開設 L=1,300m	4～6月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規	
44	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量	中央区高塚町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	測量	測量業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規	
45	指名競争		御馬ヶ池公用地周辺道路用地測量業務委託	浜名区於呂	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	測量	用地測量業務 A=0.1ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規	
46	指名競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区)用地測量・物件調査業務委託	中央区名塚町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	測量	用地測量・物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規	
47	指名競争		(都)榎松伊左地線(追分工区)用地測量業務委託	中央区城北一丁目外	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	測量	用地測量	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規	
48	一般競争		(一)舞阪竜洋線用地調査業務委託	中央区白羽町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	測量	用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規	
49	指名競争		(市)天竜東嶺2号線用地測量調査業務委託	天竜区熊地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	測量	用地測量調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規	
50	一般競争		(国)152号(池島-大原)用地調査等業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R8/5	～	R9/3	約10ヶ月	測量	用地調査 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規	
51	指名競争		北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設事業に伴う用地測量業務	浜名区引佐町東黒田	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	測量	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設事業に伴う用地測量業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規	
52	随意契約		地域情報センター外壁改修工事監理業務委託	中央区中央一丁目地内	R8/6	～	R8/9	約4ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務	4～6月	単独	当初	情報システム課	本庁	新規
53	随意契約		地域情報センター照明LED化工事設計業務委託	中央区中央一丁目地内	R8/8	～	R8/11	約4ヶ月	建築		照明LED化工事 設計業務	7～9月	単独	当初	情報システム課	本庁	新規
54	指名競争		浜松市本庁舎本館照明更新工事(第2期)設計業務委託	中央区元城町地内	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	建築		浜松市本庁舎本館照明更新工事(第2期)の設計業務	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
55	一般競争		浜松市本庁舎本館空調設備改修工事工事監理業務委託	中央区元城町地内	R8/9	～	R10/11	約27ヶ月	建築	○	浜松市本庁舎本館空調設備改修工事の工事監理業務	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
56	指名競争		神久呂協働センター附設体育館外壁及び屋根改修工事工事監理業務委託	中央区神原町地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
57	指名競争		佐久間支所体育館外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	天竜区佐久間町佐久間地内	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
58	指名競争		国民宿舎浜名湖外壁改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R8/6	～	R9/3	約9ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
59	随意契約	○	東部保健福祉センター(いきいきプラザ天竜川)屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区青屋町地内	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
60	随意契約	○	外国人学習支援センター屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
61	指名競争		都田協働センター附設体育館屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区都田町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
62	随意契約	○	北行政センター屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町筑賀地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
63	指名競争		北浜南幼稚園他1件外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区寺島地内他	R8/5	～	R8/9	約4ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
64	指名競争		春野文化センター屋根改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町宮川地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	建築	○	屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
65	指名競争		水窪支所外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築	○	外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
66	随意契約	○	ふれあい交流センター竜西外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区中郡町地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
67	指名競争		総合産業展示館北館外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区流通元町地内	R8/6	～	R9/4	約11ヶ月	建築	○	外壁改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
68	一般競争		三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
69	指名競争		佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
70	指名競争		東行政センター外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区流通元町地内	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
71	指名競争		舞阪総合体育館外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区舞阪町舞阪地内	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
72	指名競争		雄踏図書館外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
73	指名競争		南行政センター外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区江之島町地内	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	建築		外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
74	指名競争		城西ふれあいセンター受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区佐久間町奥領家地内	R8/5	～	R9/1	約9ヶ月	建築	○	受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
75	指名競争		ニヶ日B&G海洋センター体育館、水泳場他1施設受変電設備改修工事 設計業務委託	浜名区三ヶ日町都筑地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		受変電設備改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
76	指名競争		五島協働センター他1施設受変電設備改修工事 設計業務委託	中央区福島町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		受変電設備改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
77	指名競争		竜川ふれあいセンター他1施設受変電設備改修工事 設計業務委託	天竜区横山町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		受変電設備改修工事 設計業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
78	随意契約	○	あらたまの湯給水設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区四大地内	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	建築	○	給水設備改修工事 工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
79	指名競争		はまゆう図書館空調設備改修工事 工事監理業務委託	中央区大人見町地内	R8/12	～	R10/1	約14ヶ月	建築	○	空調設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
80	指名競争		三方原墓園外LED化工事 工事監理業務委託	中央区三方原町	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	市民生活課	本庁	新規
81	一般競争		アクティシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/10	～	R11/6	約33ヶ月	建築	○	アクティシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
82	一般競争		アクティシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R10/10	約25ヶ月	建築	○	アクティシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
83	指名競争		アクティシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事(2期)工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/12	～	R9/10	約11ヶ月	建築	○	アクティシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事(2期)工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
84	指名競争		浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事工事監理業務	中央区鴨江町地内	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
85	指名競争		浜松市茶室「松韻亭」照明設備更新工事工事監理業務	中央区鹿谷町地内	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	浜松市茶室「松韻亭」照明設備更新工事工事監理業務 一式	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
86	指名競争		和泉会館改修工事設計業務	中央区泉二丁目	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築		和泉会館改修工事に係る設計業務	7～9月	補助	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
87	指名競争		雄踏図書館他1施設照明設備LED化工事 工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見 他	R8/6	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁	新規
88	指名競争		浜松市ふれあい交流センター竜西空調配管改修工事設計業務委託	中央区中郡町	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築		空調配管改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央福祉事業所長寿支援課	本庁	新規
89	指名競争		浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工事 工事監理業務委託	中央区馬郡町	R8/7	～	R9/10	約16ヶ月	建築	○	浄化槽更新工事の工事監理	4～6月	単独	当初	中央福祉事業所長寿支援課	本庁	新規
90	指名競争		浜松市ふれあい交流センター浜北空調設備更新工事 工事監理業務委託	浜名区小林	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	空調更新工事の工事監理業務	4～6月	単独	当初	浜名福祉事業所長寿保険課	本庁	新規
91	指名競争		浜松市発達医療総合福祉センター各所改修工事(R7設計分)工事監理業務委託	浜名区高圃	R8/7	～	R8/10	約4ヶ月	建築	○	当施設内各所改修に係る工事(令和7年度設計分)の監理委託 ・渡り廊下東側止水工事 ・ひまわり建具改修工事	4～6月	単独	当初	障害保健福祉課	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
92	指名競争		浜松市発達医療総合福祉センター心理室増設工事設計業務委託	浜名区高菌	R8/7	～	R8/10	約4ヶ月	建築		心理室増設(+4室)工事の設計委託	4～6月	単独	当初	障害保健福祉課	本庁	新規
93	指名競争		浜松市リハビリテーション病院LED化工事(第Ⅱ期)工事監理業務委託	中央区和合北一丁目地内	R8/6	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	病棟のLED化工事の工事監理業務	4～6月	単独	当初	病院管理課	本庁	新規
94	指名競争		保健環境研究所1階及び4階風量制御機器更新工事監理委託	中央区西町地内	R8/7	～	R9/3	約9ヶ月	建築	○	風量制御機器更新工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	保健環境研究所	本庁	新規
95	指名競争		浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事監理業務	天竜区龍山町戸倉	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	建築	○	龍山貯留槽改修工事 工事監理業務	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
96	一般競争		浜松市旧南部清掃工場解体工事施工監理業務	中央区江之島町	R8/10	～	R10/10	約24ヶ月	建築	○	旧南部清掃工場解体工事 施工監理業務	7～9月	補助	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
97	指名競争		浜松市小型自動車競走場グリーンスタンド防水改修工事工事監理委託	中央区和合町	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	建築	○	グリーンスタンド防水改修工事 工事監理	4～6月	単独	当初	産業振興課公営競技室	本庁	新規
98	指名競争		浜松市労働会館解体工事監理業務委託	中央区城北一丁目	R8/6	～	R10/1	約19ヶ月	建築	○	解体工事の監理業務	4～6月	単独	当初	労働政策課	本庁	新規
99	随意契約	○	中央卸売市場 青果低温倉庫受変電設備改修工事(第Ⅱ期工事)工事監理業務委託	中央区新貝町地内	R8/10	～	R10/3	約17ヶ月	建築	○	青果低温倉庫受変電設備改修工事(第Ⅱ期工事)の工事監理業務	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	新規
100	一般競争		浜松市駅南地下駐車場大規模修繕工事基本設計業務委託	中央区砂山町	R9/1	～	R9/8	約8ヶ月	建築		内装工事 1式、電灯設備工事 1式、空調設備工事 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
101	指名競争		浜松市営住宅今切団地受水槽更新工事 工事監理業務委託	中央区舞阪町舞阪地内	R8/6	～	R9/3	約9ヶ月	建築	○	浜松市営住宅今切団地受水槽更新工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	単独	当初	住宅課	本庁	新規
102	随意契約	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地2棟外1棟外壁・屋上防水改修工事委託	中央区和合町地内	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地2棟外1棟外壁・屋上防水改修工事委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
103	指名競争		浜松市営住宅今切団地A棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区舞阪町舞阪地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅今切団地A棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
104	指名競争		浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区東伊場一丁目地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
105	指名競争		浜松市営住宅住吉一丁目団地1号棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区住吉一丁目地内	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	建築	○	浜松市営住宅住吉一丁目団地1号棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
106	指名競争		浜松市営住宅中田島団地C5棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区中田島町地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築	○	浜松市営住宅中田島団地C5棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
107	指名競争		浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水設備改修工事 工事監理業務委託	中央区住吉二丁目地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水設備改修工事 工事監理業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
108	随意契約	○	浜松市営住宅中田島団地歩道防犯灯撤去工事 設計業務委託	中央区中田島町地内 他	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅中田島団地歩道防犯灯撤去工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
109	随意契約	○	浜松市営住宅豊岡団地外1団地駐車場整備工事 設計業務委託	中央区豊岡町地内 他	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅豊岡団地外1団地駐車場整備工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
110	指名競争		浜松市営住宅西山団地1号棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託	中央区西山町地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅西山団地1号棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
111	指名競争		浜松市営住宅中田島団地C2棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託	中央区中田島町地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅中田島団地C2棟外2棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
112	指名競争		浜松市営住宅法師軒団地A棟外3棟外壁改修工事 設計業務委託	浜名区平口地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅法師軒団地A棟外3棟外壁改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
113	指名競争		浜松市営住宅於呂団地A棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託	浜名区於呂地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅於呂団地A棟外1棟外壁・屋上防水改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
114	指名競争		浜松市営住宅大谷団地櫓1棟外4棟外壁改修工事 設計業務委託	天竜区大谷地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅大谷団地櫓1棟外4棟外壁改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
115	指名競争		浜松市営住宅蒲川団地外壁改修工事 設計業務委託	天竜区佐久間町蒲川地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅蒲川団地外壁改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
116	指名競争		浜松市営住宅中田島団地C30棟解体工事 設計業務委託	中央区白羽町地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅中田島団地C30棟解体工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
117	指名競争		浜松市営住宅湖東団地C15棟解体工事 設計業務委託	中央区湖東町地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市営住宅湖東団地C15棟解体工事 設計業務委託 一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
118	指名競争		はままつフラワーパーク大温室内LED化工事 設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		はままつフラワーパーク大温室内LED化工事 設計業務委託 一式	4～6月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
119	指名競争		はままつフラワーパーク大温室内電気制御盤改修工事 設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		はままつフラワーパーク大温室内電気制御盤改修工事 設計業務委託 一式	4～6月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
120	指名競争		可美公園相撲場新築工事設計業務委託	中央区増楽町	R8/5	～	R8/12	約8ヶ月	建築		設計業務 N=1.0式	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
121	随意契約		浜松市雄踏総合公園プールろ過設備改修工事	中央区雄踏町	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	建築	○	ろ過設備改修工事実施設計	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
122	指名競争		安間川公園野球場照明灯更新工事 設計業務委託	中央区安新町	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	建築		野球場照明灯更新工事設計	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
123	指名競争		相生公園管理棟改築工事 設計業務委託	中央区相生町	R8/6	～	R8/9	約4ヶ月	建築		管理棟改築工事設計	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
124	指名競争		引佐総合公園多目的グラウンド夜間照明設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町井伊谷	R8/8	～	R9/5	約10ヶ月	建築	○	LED照明器具改修工事 工事監理	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
125	随意契約	○	和地山公園児童プール用過機更新工事 工事監理業務委託	中央区和地山三丁目	R8/8	～	R9/5	約10ヶ月	建築	○	プール用過機更新工事 工事監理	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
126	指名競争		浜松市動物園正門修繕工事 実施設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/5	～	R8/10	約6ヶ月	建築		正門修繕工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
127	指名競争		浜松市動物園正門修繕工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町地内	R8/11	～	R9/2	約4ヶ月	建築	○	正門修繕工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	動物園	本庁	新規
128	指名競争		浜松市動物園旧ふれあい棟解体工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町地内	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築	○	旧ふれあい棟解体工事に係る工事監理業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
129	指名競争		浜松市動物園ホッキョクグマ舎修繕工事 実施設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/5	～	R8/12	約8ヶ月	建築		ホッキョクグマ舎修繕工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
130	指名競争		浜松市動物園管理事務所修繕工事 実施設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/5	～	R9/1	約9ヶ月	建築		管理事務所修繕工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
131	指名競争		浜松市動物園育雛棟改築工事 実施設計業務委託	中央区館山寺町地内	R8/5	～	R8/12	約8ヶ月	建築		育雛棟改築工事に係る実施設計業務	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
132	指名競争		天竜消防署春野出張所車庫オーバースライダ設置工事他1工事(工事監理)	天竜区春野町宮川地内	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	建築	○	天竜消防署春野出張所車庫オーバースライダ設置工事、天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
133	指名競争		天竜消防署車庫オーバースライダ等設置工事(工事監理)	天竜区二俣町二俣地内	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	建築	○	天竜消防署車庫オーバースライダ等設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
134	指名競争		浜北消防署車庫グリルシャッター設置工事(工事監理)	浜名区西美園地内	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	建築	○	浜北消防署車庫グリルシャッター設置工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
135	一般競争		浜松市消防局・中消防署車庫他3消防署オーバースライダ等設置工事 設計業務	中央区下池川町地内ほか3箇所	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		浜松市消防局・中消防署車庫他3消防署オーバースライダ等設置工事に伴う設計業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
136	指名競争		北消防署空調設備更新工事 設計業務	浜名区細江町三和地内	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	建築		北消防署空調設備更新工事に伴う設計業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
137	指名競争		中消防署高台出張所解体工事(工事監理)	中央区住吉三丁目地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築	○	中消防署高台出張所解体工事に伴う工事監理業務	4～6月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
138	一般競争		南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(工事監理)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/11	約24ヶ月	建築	○	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
139	一般競争		北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事(工事監理)	浜名区引佐町東黒田	R8/10	～	R10/1	約16ヶ月	建築	○	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
140	随意契約		消防救急デジタル無線システム再整備工事監理業務委託	中央区下池川町他	R8/10	～	R11/3	約29ヶ月	建築	○	消防救急デジタル無線システム再整備工事に係る工事監理業務一式	7～9月	補助	当初	情報指令課	本庁	新規
141	指名競争		大瀬小学校全館空調設備更新工事 設計業務委託	中央区大瀬町地内	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	建築		全館空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
142	指名競争		西小学校他5校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	中央区鶴江町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
143	指名競争		萩丘小学校他6校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	中央区幸五丁目地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
144	指名競争		和田小学校他6校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	中央区薬師町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
145	指名競争		新津小学校他6校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	中央区新橋町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
146	指名競争		伊佐見小学校他5校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	中央区伊左町地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
147	指名競争		伊目小学校他4校配膳室等空調設備整備工事 設計業務委託	浜名区細江町気賀地内他	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		配膳室空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
148	一般競争		南部中学校他2校体育館空調設備整備工事 設計業務委託	中央区龍禅寺町地内他	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	建築		体育館空調更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
149	指名競争		東陽中学校受変電設備更新工事 工事監理業務委託	中央区西町地内	R8/7	～	R9/9	約15ヶ月	建築	○	受変電設備更新工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
150	指名競争		浜松市立広沢小学校大規模改修工事(先行工事) 工事監理業務委託	中央区広沢二丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	建築	○	大規模改修工事(インフラ改修) 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
151	一般競争		浜松市立広沢小学校大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区広沢二丁目地内	R8/9	～	R10/7	約22ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
152	指名競争		浜松市立泉小学校大規模改修工事(先行工事) 工事監理業務委託	中央区泉一丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	建築	○	大規模改修工事(インフラ改修) 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
153	一般競争		浜松市立泉小学校大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区泉一丁目地内	R9/4	～	R10/6	約14ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
154	指名競争		浜松市立浅間小学校大規模改修工事(先行工事) 工事監理業務委託	中央区西浅田二丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	建築	○	大規模改修工事(インフラ改修) 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
155	一般競争		浜松市立浅間小学校大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区西浅田二丁目地内	R8/8	～	R10/2	約18ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
156	一般競争		浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(建築工事) 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/11	約21ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
157	一般競争		浜松市立開成中学校大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区高丘北一丁目地内	R8/12	～	R10/6	約18ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
158	一般競争		浜松市立八幡中学校改築工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区野口町地内	R8/9	～	R10/9	約24ヶ月	建築	○	改築工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
159	一般競争		北部中学校体育館大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
160	一般競争		西部中学校武道場大規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区鶴江二丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
161	指名競争		神久呂小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区神ヶ谷町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
162	指名競争		篠玉小学校小規模改修及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	浜名区宮口地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	建築	○	小規模改修工事及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
163	指名競争		和田小学校小規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区薬師町地内	R8/10	～	R9/12	約15ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
164	一般競争		飯田小学校小規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区飯田町地内	R8/8	～	R10/12	約29ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
165	指名競争		和地小学校小規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区湖東町地内	R9/1	～	R9/10	約9ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
166	随意契約	○	観塚中学校小規模改修及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	中央区観塚二丁目地内	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	建築	○	小規模改修工事及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
167	随意契約	○	与進中学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区市野町地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
168	指名競争		江西中学校小規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	中央区神田町地内	R8/10	～	R9/6	約9ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
169	指名競争		細江中学校小規模改修工事(建築工事) 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/10	約13ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
170	指名競争		上阿多古小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	天竜区西藤平地内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
171	指名競争		金指小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町金指地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
172	指名競争		光明小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
173	指名競争		曳馬小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区曳馬一丁目地内	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
174	指名競争		葵が丘小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区高丘東三丁目地内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
175	随意契約	○	葵西小学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区葵西二丁目地内	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
176	指名競争		高台中学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区住吉五丁目地内	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
177	指名競争		三方原中学校バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区豊岡町地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
178	一般競争		浜松市立北浜小学校大規模改修工事 基本設計業務委託	浜名区横須賀地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	建築		大規模改修工事 基本設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
179	指名競争		浜松市立北浜小学校大規模改修工事 地質調査業務委託	浜名区横須賀地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	建築		大規模改修工事 地質調査業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
180	一般競争		浜松市立鶴江小学校大規模改修工事 実施設計業務委託	中央区西伊場町地内	R8/6	～	R9/10	約16ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
181	一般競争		浜松市立富塚西小学校大規模改修工事 実施設計業務委託	中央区富塚町地内	R8/6	～	R9/10	約16ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
182	一般競争		浜松市立北浜南小学校大規模改修工事 実施設計業務委託	浜名区寺島地内	R8/6	～	R9/10	約16ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
183	一般競争		浜松市立北浜東部中学校大規模改修工事 実施設計業務委託	浜名区上善地内	R8/6	～	R9/10	約16ヶ月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
184	一般競争		浜松市立曳馬中学校改築工事 実施設計業務委託	中央区曳馬四丁目地内	R8/6	～	R10/1	約19ヶ月	建築		改築工事 実施設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
185	一般競争		竜禪寺小学校小規模改修工事 設計業務委託	中央区龍禪寺町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
186	一般競争		都田南小学校小規模改修工事 設計業務委託	浜名区都田町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
187	一般競争		篠原小学校小規模改修工事 設計業務委託	中央区篠原町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
188	指名競争		都田中学校小規模改修工事 設計業務委託	浜名区都田町地内	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
189	一般競争		丸塚中学校小規模改修工事 設計業務委託	中央区丸塚町地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
190	指名競争		清竜中学校小規模改修工事 設計業務委託	天竜区二俣町鹿島地内	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築		小規模改修工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
191	指名競争		水窪小中一貫校整備工事 設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	建築		小中一貫校整備工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
192	一般競争		佐鳴台地区施設複合化工事 基本設計業務委託	中央区佐鳴台三丁目地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	建築		施設複合化工事 基本設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
193	一般競争		佐鳴台地区施設複合化工事 地質調査業務委託	中央区佐鳴台三丁目地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	建築		施設複合化工事 地質調査業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
194	指名競争		浜松市かわな野外活動センター本館等照明設備LED化工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町川名地内	R8/7	～	R9/5	約10ヶ月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	指導課	本庁	新規
195	随意契約	○	天竜学校給食センター貫流ボイラー設備類更新工事 設計業務委託	天竜区船明地内	R8/4	～	R8/10	約6ヶ月	建築		貫流ボイラー設備類更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	健康安全課	本庁	新規
196	随意契約	○	春野学校給食センター給湯管改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町気田地内	R8/5	～	R8/9	約4ヶ月	建築	○	春野学校給食センター給湯管改修工事に関する工事監理一式	4～6月	単独	当初	健康安全課	本庁	新規
197	指名競争		特別教室空調設備更新工事 設計業務	中央区広沢一丁目	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	建築		特別教室空調設備更新工事に係る設計業務	4～6月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
198	随意契約	○	防火シャッター修繕工事 監理委託	中央区広沢一丁目	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	建築	○	防火シャッター修繕工事の監理委託業務	4～6月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
199	随意契約	○	文化芸術棟空調熱源設備2号機更新工事 工事監理業務委託	中央区広沢一丁目地内	R8/6	～	R9/5	約11ヶ月	建築	○	空調熱源設備更新工事 工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
200	指名競争		上下水道部住宅庁舎照明設備等更新工事設計業務委託	中央区住吉五丁目	R8/5	～	R8/11	約6ヶ月	建築		照明器具LED化とそれに伴う空調吹出口等移設工事設計	4～6月	単独	当初	上下水道総務課	本庁	新規
201	一般競争		中部浄化センター汚泥脱水設備改築実施設計業務	中央区瓜内町地内	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	建築		汚泥脱水機ほか機械設備及びそれらに付帯する電気設備の改築実施設計	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
202	一般競争		中ポンプ場外3施設耐水化実施設計業務	中央区中央二丁目	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	建築		中ポンプ場、参野雨水ポンプ場、木戸雨水ポンプ場、市野雨水ポンプ場の耐水化実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
203	指名競争		和地・弁天島中継ポンプ場沈砂池設備改築実施設計業務	中央区桜台3丁目地内ほか	R8/6	～	R9/2	約8ヶ月	建築		破碎機ほか機械設備及びそれらに付帯する電気設備の改築実施設計	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
204	随意契約	○	南部協働センター屋内消火栓設備改修工事監理業務委託	中央区海老塚二丁目地内	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	南部協働センター屋内消火栓設備改修工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
205	指名競争		北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事監理業務委託	中央区葵東一丁目地内	R8/11	～	R9/7	約8ヶ月	建築	○	北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
206	随意契約	○	三方原協働センター附設体育館壁面収納ステージ設置工事設計業務委託	中央区三方原町地内	R8/5	～	R8/8	約4ヶ月	建築		三方原協働センター附設体育館壁面収納ステージ設置工事設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
207	指名競争		雄踏総合体育館照明設備LED化工事監理業務委託	中央区雄踏町宇布見	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	照明設備LED化工事の工事監理委託	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
208	指名競争		雄踏斎場屋根外壁修繕設計委託	中央区雄踏町宇布見地内	R8/4	～	R8/8	約4ヶ月	建築		雄踏斎場屋根外壁修繕設計委託一式	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
209	指名競争		雄踏斎場受変電設備改修及び照明設備LED化工事 設計業務委託	中央区雄踏町宇布見地内	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	建築		受変電設備改修及び照明設備LED化工事 一式	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
210	指名競争		可美市民サービスセンター解体工事 工事監理業務委託	中央区若林町地内	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
211	指名競争		可美公園水泳場更衣室トイレ配管修繕工事 設計業務委託	中央区増楽町	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	建築		污水配管更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
212	指名競争		可美公園水泳場ボイラー更新工事 設計業務委託	中央区増楽町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	建築		ボイラー更新、煙突更新工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
213	指名競争		新橋体育センター野球場夜間照明LED化及び塗装改修工事実施設計業務	中央区新橋町地内	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	建築		LED化工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
214	指名競争		浜松市浜北総合体育館照明設備改修工事 工事監理業務	浜名区平口地内	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	建築	○	照明設備改修工事監理業務委託	4～6月	補助	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
215	指名競争		浜松市浜北温水プール解体工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/10	～	R9/12	約15ヶ月	建築	○	解体工事監理業務委託	7～9月	補助	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
216	指名競争		あらたまの湯照明設備LED化工事 工事監理業務委託	浜名区四大地	R8/6	～	R9/2	約8ヶ月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
217	指名競争		三ヶ日運動場夜間照明設備LED化工事 設計業務委託	浜名区三ヶ日町宇志	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	建築		LED化工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	浜名区北行政センター	北行政センター	新規
218	指名競争		浜松市国民宿舎奥浜名湖照明設備LED化工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R8/8	～	R9/7	約11ヶ月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	浜名区北行政センター	北行政センター	新規
219	指名競争		天竜ボート場月艇庫他1施設照明設備LED化工事工事監理業務	天竜区月地内	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	建築	○	天竜ボート場月艇庫他1施設照明設備LED化工事工事の監理業務	4～6月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	天竜区役所	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
220	指名競争		熊ふれあいセンター浄化槽更新工事 設計業務委託	天竜区熊	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	建築		浄化槽更新 設計業務委託	4～6月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	天竜区役所	新規
221	指名競争		遠州灘海浜公園篠原地区道の駅農水管切回し設計業務	中央区篠原町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		農水管切回し設計業務	7～9月	単独	当初	企画課	本庁	新規
222	一般競争		市道呉松平松線詳細設計等業務委託	中央区平松町	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	土木		測量、設計、土質調査1式	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
223	一般競争		浜北環境センター(灰木最終処分場)滞留水越水対策工事実施設計業務	浜南区灰木	R8/5	～	R8/8	約4ヶ月	土木		灰木最終処分場滞留水越水対策工事実施設計	4～6月	単独	当初	天竜清掃事業所	本庁	新規
224	指名競争		村瀬漁港臨海東防波堤改修詳細設計	中央区村瀬町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		漁港施設改修詳細設計	4～6月	補助	当初	農業水産課	本庁	新規
225	指名競争		村瀬漁港前田第2防波堤改修詳細設計	中央区村瀬町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		漁港施設改修詳細設計	4～6月	補助	当初	農業水産課	本庁	新規
226	指名競争		村瀬漁港臨海第1道路護岸改修詳細設計	中央区村瀬町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		漁港施設改修詳細設計	4～6月	補助	当初	農業水産課	本庁	新規
227	指名競争		東ノ谷三番池詳細設計業務委託	浜南区尾野地内	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	土木		測量・設計	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	新規
228	指名競争		浜松4期地区機能保全計画修正業務	中央区白鳥地内外	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木		設計	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	新規
229	指名競争		八幡堰測量設計業務委託	浜南区引佐町井伊谷地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量・設計	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	新規
230	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)上下水道詳細設計	中央区高塚町	R8/5	～	R9/1	約8ヶ月	土木		設計業務 1式	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
231	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路修正設計	中央区高塚町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		設計業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
232	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計	中央区高塚町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		設計業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
233	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路測量設計	中央区高塚町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		設計業務、測量業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
234	指名競争		(都)本通り線(線本工区)道路詳細設計業務委託	浜南区貴布祿地内外	R8/5	～	R8/12	約8ヶ月	土木		道路詳細設計L=150m	4～6月	補助	当初	市街地整備課	本庁	新規
235	指名競争		(都)小林駅前線(駅前広場)道路修正設計業務委託	浜南区小林地内外	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木		自転車等駐車場交通処理設計ほかN=1式	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
236	一般競争		(都)本通り線(線本工区)下水道移設設計業務委託	浜南区貴布祿地内外	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		下水道移設設計N=1式	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
237	指名競争		名塚公園測量設計業務委託	中央区名塚町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		測量設計業務 A=0.33ha	4～6月	補助	当初	公園課	本庁	新規
238	一般競争		浜北中央北土地区画整理内1号街区公園測量設計業務委託	浜南区小林	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量設計業務 A=0.33ha	4～6月	補助	当初	公園課	本庁	新規
239	一般競争		高砂公園測量設計業務委託	中央区浅田町	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量設計業務 A=0.24ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
240	指名競争		御馬ヶ池用地周辺道路測量設計業務委託	浜南区於呂	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		測量設計業務 L=65m	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
241	一般競争		佐鳴台緑地法面対策詳細設計業務委託	中央区佐鳴台六丁目	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量設計調査業務 1式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
242	一般競争		(市)植松和地線(新富塚橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区富塚町	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
243	指名競争		(一)宇布見浜松線舗装修繕設計業務委託(雄踏工区)	中央区雄踏町宇布見	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木		舗装修繕設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
244	指名競争		(主)館山寺鹿谷線歩道改良概略検討業務	中央区平松町	R8/5	～	R8/9	約4ヶ月	土木		概略検討業務	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
245	一般競争		(市)植松和地線自転車通行空間整備詳細設計業務委託	中央区八幡町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計(矢羽根設置)	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
246	指名競争		(一)舞阪竜洋線道路詳細設計業務委託(東野町)	中央区東野町	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
247	指名競争		(一)熊小松天竜川停車場線道路詳細設計業務委託	中央区大瀬町	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
248	指名競争		(主)細江舞阪線道路詳細設計業務委託	中央区古人見町	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
249	指名競争		(市)恩地4号線道路詳細設計業務委託	中央区恩地町	R8/6	～	R8/9	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
250	一般競争		(市)掛塚砂山線自転車通行空間整備詳細設計業務委託(砂山東～芳川大橋西)	中央区砂山町	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木		道路詳細設計(矢羽根設置)	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
251	指名競争		(市)東三方1号線道路詳細設計業務委託	中央区東三方町	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
252	指名競争		(市)旭町鴨江線歩道改良設計業務委託	中央区鴨江二丁目	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	土木		歩道改良設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
253	指名競争		(市)白羽6号線道路詳細設計業務委託	中央区白羽町	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
254	指名競争		(市)鴨江倉松線舗装修繕設計業務委託	中央区佐鳴台一丁目	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	土木		舗装修繕設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
255	一般競争		(一)舞阪竜洋線道路詳細設計業務委託(大柳町)	中央区大柳町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
256	一般競争		(準)安間川西支線遊水地詳細設計業務委託	中央区寺島	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
257	一般競争		(準)猪川遊水地詳細設計業務委託	中央区大瀬町外	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
258	指名競争		(市)元浜米津線自転車通行空間整備詳細設計業務委託(八幡橋西～鍛冶町)	中央区海老塚町	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計(矢羽根設置)	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
259	指名競争		(市)三島36号線道路詳細設計業務委託	中央区三島町	R8/6	～	R8/10	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
260	指名競争		(市)渡瀬23号線(別久橋)外2線歩行者空間整備概略検討業務委託	中央区渡瀬町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		概略検討業務	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
261	指名競争		(市)大島22号線道路詳細設計業務委託	中央区大島町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
262	指名競争		(市)高林芳川線(南陽橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区芳川町	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
263	指名競争		(普)十軒5号排水路改良設計業務委託	中央区十軒町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		排水路改良設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
264	指名競争		(普)恒武町2号排水路改良設計業務委託	中央区恒武町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		排水路改良設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
265	一般競争		(市)中野町三方原線(城北高西歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区住吉三丁目	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
266	一般競争		(市)中野町三方原線(萩丘小入口歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区萩丘町	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・補強設計	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
267	一般競争		(主)館山寺鹿谷線(弥生橋)道路詳細設計業務委託	中央区富塚町	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
268	一般競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区)橋梁詳細修正設計業務委託	中央区名塚町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		橋梁修正設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
269	指名競争		(国)257号道路詳細設計業務委託(三方原町)	中央区三方原町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
270	指名競争		(市)池川富塚線歩道改良設計業務委託	中央区鹿谷町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		歩道改良設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
271	指名競争		(市)北島住吉線道路詳細設計業務委託	中央区天王町	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
272	指名競争		(市)大瀬6号線道路詳細設計業務委託	中央区大瀬町	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
273	指名競争		(普)葵8号排水路基本設計業務委託	中央区小豆餅一丁目	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		基本設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
274	一般競争		(準)曳馬川流域調整池基本設計業務委託	中央区曳馬一丁目	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		調整池基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
275	一般競争		(一)安間川上流域調整池詳細設計業務委託	中央区笠井新田町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
276	指名競争		(市)住吉60号線道路詳細設計業務委託	中央区住吉三丁目	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
277	指名競争		(市)入野106号線測量設計業務委託	中央区入野町	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
278	指名競争		(市)初生74号線道路詳細設計業務委託	中央区初生町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
279	一般競争		(国)150号(芳川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区芳川町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
280	一般競争		(国)257号(増楽歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委託	中央区増楽町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		横断歩道橋修繕・補強設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
281	指名競争		(普)三幸町13号排水路基本設計業務委託	中央区三幸町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
282	一般競争		(主)浜松環状線(安新町～流通元町工区)電線共同溝詳細設計業務委託	中央区安新町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		電線共同溝設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
283	一般競争		(準)松小池川基本設計業務委託	中央区貴平町外	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続
284	一般競争		(普)三島1号排水路外基本設計業務委託	中央区三島町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
285	随意契約	○	(一)湖東和合線(西山工区)電算帳票作成業務委託	中央区西山町外	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木	電算・成果品分割	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
286	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第3工区)道路詳細設計業務委託	中央区中郡町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
287	一般競争		(普)大瀬町21号排水路基本設計業務委託	中央区大瀬町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
288	一般競争		(準)高塚川護岸基本設計業務委託	中央区白羽町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
289	一般競争		(国)301号(弁天島駅前交差点)交差点改良修正設計業務委託	中央区舞阪町弁天島	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木	交差点修正設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
290	一般競争		(二)九領川上流域基本設計業務委託	中央区志都呂町	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	土木	基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
291	一般競争		(二)九領川宮前揚水機場予備設計業務委託	中央区大久保町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木	予備設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
292	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化関連詳細設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木	保守基地設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
293	一般競争		(普)新原113号排水路(本村川)設計業務委託	浜名区新原	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木	設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
294	一般競争		(準)有隣川設計業務委託	浜名区新原	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
295	一般競争		(普)宮口102号排水路測量設計業務委託	浜名区新原	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
296	一般競争		(普)東美園8号排水路(美園川)設計業務委託	浜名区東美園	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
297	一般競争		(市)浜北於呂105号線測量設計業務委託	浜名区於呂	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
298	一般競争		(市)浜北寺島87号線測量設計業務委託	浜名区寺島	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
299	一般競争		(市)浜北宮口北68号線外1線測量設計業務委託	浜名区宮口	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
300	指名競争		(市)浜北中瀬南50号線測量設計業務委託	浜名区中瀬	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
301	指名競争		(市)浜北新原東59号線測量設計業務委託	浜名区新原	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
302	指名競争		(市)浜北根堅96号線測量設計業務委託	浜名区根堅	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
303	指名競争		御馬ヶ池公用地進入路測量設計業務委託	浜名区於呂	R8/5	～	R8/10	約5ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
304	一般競争		(準)刑部川外ポンプ場詳細設計業務委託	浜名区細江町中川	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	ポンプ場詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
305	一般競争		(準)井戸沢川測量設計業務委託	浜名区引佐町東久留女木	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
306	指名競争		(国)362号(都田)測量設計業務委託	浜名区都田町	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
307	指名競争		(一)浜名湖周遊自転車道(三ヶ日)測量設計業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
308	一般競争		(市)都田100号線測量設計業務委託	浜名区都田町	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
309	指名競争		(市)都田滝沢線測量設計業務委託	浜名区都田町	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
310	一般競争		(普)三ヶ日町約15号排水路外浸水対策詳細設計業務委託	浜名区三ヶ日町岡本	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	浸水対策詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
311	一般競争		(普)小林11号排水路(小林川)調査設計業務委託	浜名区小林	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	調査設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
312	一般競争		(準)東原川設計業務委託	浜名区新原	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
313	一般競争		(市)浜北於呂20号線外5線測量設計業務委託	浜名区於呂	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
314	指名競争		(市)浜北根堅9号線外1線測量設計業務委託	浜名区根堅	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
315	指名競争		(市)浜北小松18号線測量設計業務委託	浜名区小松	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続
316	一般競争		(市)浜北西美園71号線外2線測量設計業務委託	浜名区西美園	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
317	一般競争		(市)浜北長坂百々線測量設計業務委託	浜名区於呂	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
318	一般競争		(主)浜北袋井線橋梁修繕・補強設計業務委託(柳河原橋外)	浜名区永島	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木	橋梁耐震補強設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
319	一般競争		(国)257号橋梁修繕設計委託(東黒田第一踏道橋)	浜名区引佐町東黒田	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
320	指名競争		(市)横尾線新都田モニュメント耐震設計委託	浜名区新都田三丁目	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木	モニュメント耐震設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
321	指名競争		(国)257号橋梁耐震補強設計委託(的場橋)	浜名区引佐町の場	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	橋梁耐震補強設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
322	指名競争		(主)引佐六郎沢線橋梁耐震補強設計委託(行基橋)	浜名区引佐町四方浄	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	橋梁耐震補強設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
323	指名競争		(市)浜北内野125号線測量設計業務委託	浜名区内野	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	土木	道路詳細設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
324	指名競争		(国)152号外カルバート修繕設計業務委託(国道152号カルバート1外)	浜名区上島外	R8/6	～	R8/11	約5ヶ月	土木	カルバート修繕設計	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
325	一般競争		(普)新原122号排水路(下村川)測量調査設計業務委託	浜名区新原	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量調査設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
326	一般競争		小林雨水貯留池測量設計業務委託	浜名区小林	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
327	指名競争		於呂急傾斜地調査業務委託	浜名区於呂	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木	調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
328	一般競争		梶池雨水貯留池測量設計業務委託	浜名区宮口	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
329	一般競争		(普)宮口126号排水路測量設計業務委託	浜名区宮口	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
330	一般競争		(普)根堅21号排水路測量設計業務委託	浜名区根堅	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	測量設計	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
331	指名競争		(普)小松7号排水路(沖川)調査業務委託	浜名区小林	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
332	指名競争		(市)佐久間半場神妻線測量設計業務委託	天竜区佐久間町半場地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
333	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間6工区)	天竜区佐久間町相月地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
334	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間7・8工区)	天竜区佐久間町相月地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
335	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間18工区)	天竜区佐久間町大井地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
336	指名競争		(国)152号(浜北天竜BP)道路照明灯設計業務委託	天竜区二俣町阿蔵地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
337	一般競争		(国)362号光路沢トンネル外修繕・設備更新設計業務委託	天竜区只来地内外	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	トンネル修繕・設備更新設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
338	指名競争		(国)473号豆こぼしトンネル修繕・設備更新設計業務委託	天竜区佐久間町佐久間地内	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	土木	トンネル修繕・設備更新設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
339	一般競争		(一)春野下泉停車場線(飛石トンネル)トンネル修繕設計業務委託	天竜区春野町役戸大上地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木	トンネル修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
340	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(瀬尻A502)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
341	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(瀬尻A510)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
342	一般競争		(国)362号測量設計業務委託(小石間-川上A042)	天竜区春野町杉地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
343	指名競争		(国)152号道路防災修正設計業務委託(池島-長尾A416)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R8/12	約3ヶ月	土木	修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
344	一般競争		(国)362号道路防災概略設計調査業務委託(杉)	天竜区春野町杉地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	概略設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
345	一般競争		(一)熊小松天竜川停車場線測量設計業務委託(A113)	天竜区熊地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
346	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(本町)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
347	一般競争		(一)鮎釣東雲春野線測量設計業務委託(領家)	天竜区春野町領家地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
348	一般競争		(一)渡ヶ島横山線測量設計業務委託(米沢)	天竜区米沢地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
349	一般競争		(主)藤枝天竜線測量設計業務委託(上古古里)	天竜区横川地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
350	一般競争		(一)水窪森線測量設計業務委託(釜ノ口橋南)	天竜区水窪町地頭方地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
351	指名競争		(市)水窪白倉川線測量設計業務委託(大寄)	天竜区水窪町地頭方地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
352	一般競争		(市)水窪白倉川線測量設計業務委託(兵越)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
353	指名競争		(国)152号(池島一大原)道路詳細修正設計業務委託(第4工区・排水施設等)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R8/12	約4ヶ月	土木		道路詳細修正設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
354	一般競争		(国)152号(池島一大原)道路詳細設計業務委託(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		道路詳細設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
355	一般競争		(国)152号(池島一大原)道路詳細修正設計業務委託(第5工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		道路詳細修正設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
356	一般競争		(国)152号横吹橋外橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区佐久間町相月地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
357	一般競争		(国)362号和田の谷橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区春野町領家地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=2橋	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
358	一般競争		(国)362号門島橋橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区春野町杉地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		橋梁修繕・補強設計業務N=1橋	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
359	指名競争		(国)362号舗装修繕設計業務委託(峯小屋TN北)	天竜区春野町領家地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
360	一般競争		(市)天竜平田塩見渡線舗装修繕設計業務委託(奥ノ谷)	天竜区渡ヶ島地内	R8/6	～	R8/12	約5ヶ月	土木		舗装修繕設計業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
361	一般競争		(普)山東50号排水路(土井戸沢)詳細設計業務委託	天竜区山東地区	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		詳細設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
362	一般競争		船明地区浸水対策詳細設計業務委託	天竜区船明地区	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木		詳細設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
363	一般競争		(普)旧二俣川用地測量業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R8/6	～	R8/12	約5ヶ月	土木		用地測量業務 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
364	随意契約		耐震性貯水槽設置工事に伴う発注者支援業務	市内	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	土木	○	積算及び工事監督業務	4～6月	単独	当初	警防課	本庁	新規
365	随意契約		防火井戸設置工事に伴う発注者支援業務	市内	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	土木	○	積算及び工事監督業務	4～6月	単独	当初	警防課	本庁	新規
366	随意契約		防火水槽撤去工事に伴う発注者支援業務	天竜区龍山町大嶺	R8/5	～	R9/2	約9ヶ月	土木	○	積算及び工事監督業務	4～6月	単独	当初	警防課	本庁	新規
367	一般競争		三ヶ日西小学校北側斜面对策工事 設計業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木		斜面对策工事 設計業務委託	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
368	一般競争		住吉幹線耐震化詳細設計業務委託	中央区助信町外3町地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		大口径布設替詳細設計L=1,300m 外	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
369	一般競争		南部幹線耐震化詳細設計業務委託	中央区参野町外5町地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		大口径布設替詳細設計L=2,400m 外	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
370	一般競争		常光第1幹線耐震化詳細設計業務委託	中央区常光町地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木		大口径新設詳細設計L=1,000m 外	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
371	指名競争		南部第3幹線耐震化電算帳票作成業務委託	中央区龍禅寺町地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木		電算帳票作成業務N=1式	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
372	一般競争		西遠浄化センター放流きよ改築実施設計業務	中央区松島町	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木		静岡県の河川計画に合わせた放流きよ樋門の改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
373	一般競争		船明3号雨水幹線バイパス管実施設計業務	天竜区船明	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	土木		浸水対策(開削) L=200m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
374	一般競争		馬込第13処理分枝線管きよ改築実施設計	浜名区新都田五丁目外	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	土木		下水道管φ250外の管きよ改築実施設計	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
375	一般競争		中部処理区枝線管きよ改築実施設計	中央区高林四丁目外	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	土木		下水道管φ250外の管きよ改築実施設計	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
376	一般競争		馬込幹線管きよ改築実施設計(第1工区)	中央区中田島町外	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木		下水道管φ3500の管きよ改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
377	一般競争		中部浄化センター受変電設備改築設計業務	中央区瓜内町地内	R8/5	～	R9/1	約8ヶ月	土木		受変電設備の改築設計業務	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
378	一般競争		北ポンプ場汚水ポンプ設備改築実施設計業務	中央区船越町地内	R8/6	～	R9/2	約9ヶ月	土木		汚水ポンプほか機械設備及びそれらに付帯する電気設備の改築実施設計	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
379	一般競争		小松外地内老朽管更新実施設計業務委託	浜名区小松外	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木		布設替詳細設計 L=1,450m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続
380	一般競争		細江町・引佐町地内老朽管更新実施設計業務委託	浜名区細江町・引佐町	R8/6	～	R8/12	約7ヶ月	土木	布設替詳細設計 L=1,555m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
381	一般競争		白岩加圧ポンプ更新詳細設計業務委託	浜名区引佐町白岩	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木	加圧ポンプ更新詳細設計	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
382	指名競争		三ヶ日町大谷配水加圧ポンプ場用地測量	浜名区三ヶ日町大谷	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木	ポンプ場用地測量	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
383	一般競争		佐久間町山香配水池詳細設計業務委託	天竜区佐久間町大井地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	配水池築造詳細設計 一式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
384	一般競争		春野町杉水湧水処理施設詳細設計業務委託	天竜区春野町五和地内	R8/6	～	R9/1	約8ヶ月	土木	浄水処理施設設計 一式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
385	一般競争		佐久間町城西給水区老朽管更新実施設計	天竜区佐久間町相月・奥領家地内	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	土木	配水管詳細設計 L=1500m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
386	一般競争		春野町若身給水区配水管改良実施設計	天竜区春野町領家地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木	配水管詳細設計 L=1400m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
387	一般競争		水窪町水窪給水区神原導配水管更新実施設計	天竜区水窪町奥領家地内	R8/6	～	R9/1	約7ヶ月	土木	導配水管詳細設計 L=515m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
388	一般競争		二俣町二俣地内外老朽管更新実施設計	天竜区二俣町二俣地内	R8/6	～	R8/11	約6ヶ月	土木	配水管詳細設計 L=1450m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
389	一般競争		遠州灘海浜公園篠原地区道の駅地質調査業務	中央区篠原町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	地質	地質調査	7～9月	単独	当初	企画課	本庁	新規
390	指名競争		可美公園相撲場新築工事地質調査業務委託	中央区増楽町	R8/5	～	R8/12	約8ヶ月	地質	地質調査業務 N=1.0式	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
391	一般競争		遠州灘海浜公園篠原地区道の駅補償物件調査業務	中央区篠原町	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	補償	補償物件調査	7～9月	単独	当初	企画課	本庁	新規
392	指名競争		食肉地方卸売市場 工事監理業務委託(第一期)	中央区上西町	R8/9	～	R9/3	約7ヶ月	補償	○ 食肉地方卸売市場解体工事(第一期) 工事監理業務委託	7～9月	補助	当初	食肉地方卸売市場	本庁	新規
393	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(交付金)移転物件調査	中央区高塚町	R8/5	～	R9/1	約8ヶ月	補償	用地調査等業務 1式	4～6月	補助	当初	市街地整備課	本庁	新規
394	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)移転物件調査(再算定)	中央区高塚町	R8/4	～	R8/9	約5ヶ月	補償	用地調査等業務 1式	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
395	随意契約	○	(市)浜北高畑小林1号線用地調査業務委託	浜名区本沢合地内	R8/5	～	R8/7	約2ヶ月	補償	物件調査再算定 N=2箇所	4～6月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
396	一般競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託	浜名区貴布祢地内外	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	補償	物件調査 N=5箇所	4～6月	補助	当初	市街地整備課	本庁	新規
397	指名競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託(その2)	浜名区貴布祢地内外	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	補償	物件調査再算定 N=2箇所	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規
398	指名競争		名塚公園物件調査再算定業務委託	中央区名塚町	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	補償	物件調査再算定 N=1.0式	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
399	指名競争		(市)積志初生線(有玉北町)物件調査(再算定)業務委託	中央区有玉北町	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	補償	物件調査(再算定)	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
400	指名競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋)物件調査業務委託	中央区和地町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	補償	物件調査	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
401	指名競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋)物件調査(再算定)業務委託	中央区和地町	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	補償	物件調査(再算定)	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
402	随意契約	○	(一)中野子安線物件調査(再算定)業務委託	中央区天龍川町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	補償	物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
403	指名競争		(主)浜松環状線(中郡第2工区)物件調査(再算定)業務委託	中央区中郡町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	補償	物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
404	指名競争		(一)湖東和合線(湖東工区)物件調査(再算定)業務委託	中央区湖東町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	補償	物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
405	一般競争		(都)砂山寺島線物件調査業務委託	中央区砂山町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	補償	物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
406	指名競争		(一)和地山曳馬停車場線(通学路対策)物件調査業務委託	中央区住吉五丁目	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	補償	物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
407	一般競争		(一)金指停車場と地線(湖東)用地調査業務委託	浜名区細江町中川	R8/6	～	R8/12	約6ヶ月	補償	用地調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
408	随意契約	○	(一)新城引佐線(井伊谷)用地調査業務委託	浜名区引佐町井伊谷	R8/5	～	R8/12	約7ヶ月	補償	用地調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
409	随意契約	○	(主)浜北三ヶ日線(宮口)物件調査業務委託(再算定)	浜名区宮口	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	補償	物件調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
410	指名競争		(市)浜北小松内野線物件調査業務委託	浜名区小松	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	補償	物件調査	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
411	指名競争		(主)天竜浜松線(第3工区)物件調査業務委託(再算定)	浜名区寺島	R8/6	～	R8/10	約4ヶ月	補償	物件調査	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
412	指名競争		(市)浜北美蘭線物件調査業務委託(再算定)	浜名区西美蘭	R8/6	~	R8/10	約4ヶ月	補償		物件調査	4~6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
413	指名競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第1工区1-1)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	~	R8/12	約3ヶ月	補償		工損調査(事前)N=1式	7~9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
414	指名競争		(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託(第1工区1-2)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	~	R8/12	約3ヶ月	補償		工損調査(事前)N=1式	7~9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規