

令和8年度 建設工事関連業務委託の発注見通し(令和8年7月1日現在)

この表は、令和8年7月1日から令和9年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続
1	一般競争		林業専用道倉山線開設工事測量設計業務委託	天竜区春野町堀之内	R8/7	～	R8/12	約5か月	測量	林業専用道開設 L=1,300m	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
2	指名競争		林道観音山1線改良工事測量設計業務委託	浜名区堀谷外	R8/7	～	R8/11	約5か月	測量	林道改良工L=160m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
3	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量	中央区高塚町	R9/1	～	R9/3	約2か月	測量	測量業務 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
4	一般競争		(一)舞阪電洋線用地測量業務委託	中央区白羽町	R8/8	～	R9/2	約6か月	測量	用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
5	指名競争		(都)飯田鴨江線(名塚工区)用地測量・物件調査業務委託	中央区名塚町	R8/9	～	R8/12	約4か月	測量	用地測量・物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
6	一般競争		(国)152号(根堅)用地測量業務委託	浜名区根堅外	R8/7	～	R9/1	約6か月	測量	用地測量	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
7	指名競争		(市)天竜東嶺2号線用地測量調査業務委託	天竜区熊地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	測量	用地測量調査業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
8	指名競争		三ヶ日町大谷配水加圧ポンプ場用地測量	浜名区三ヶ日町大谷	R8/8	～	R8/12	約5か月	測量	ポンプ場用地測量	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区北行政センター	変更
9	一般競争		浜松市本庁舎本館空調設備改修工事工事監理業務委託	中央区元城町地内	R8/10	～	R11/1	約28か月	建築	○ 浜松市本庁舎本館空調設備改修工事の工事監理業務	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
10	随意契約	○	東部保健福祉センター(いきいきプラザ天竜川)屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区青屋町地内	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○ 屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
11	随意契約	○	ふれあい交流センター竜西外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区中郡町地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	建築	○ 外壁改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
12	随意契約	○	城西ふれあいセンター受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区佐久間町奥領家地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
13	指名競争		佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12か月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
14	指名競争		総合産業展示館北館外壁改修工事 工事監理業務委託	中央区流通元町地内	R8/8	～	R9/5	約9か月	建築	○ 外壁改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
15	指名競争		細江図書館他1施設受変電設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内他	R8/9	～	R10/2	約18か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
16	指名競争		ふれあい交流センター可受変電設備改修工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地内	R8/9	～	R10/2	約18か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
17	指名競争		農業バイオセンター受変電設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区都田町地内	R8/9	～	R10/2	約18か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
18	指名競争		春野図書館受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町宮川地内	R8/9	～	R10/2	約18か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
19	指名競争		神久呂協働センター附設体育館外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	中央区神原町地内	R8/9	～	R9/2	約5か月	建築	○ 外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
20	一般競争		三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16か月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
21	指名競争		浜北総合体育館空調熱源設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/11	～	R10/2	約16か月	建築	○ 空調熱源設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
22	指名競争		はまゆう図書館空調設備改修工事 工事監理業務委託	中央区大人見町地内	R8/12	～	R10/1	約14か月	建築	○ 空調設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
23	指名競争		三方原墓園外灯LED化工事 工事監理業務委託	中央区三方原町	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○ LED化工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	市民生活課	本庁	継続
24	指名競争		和泉会館改修工事設計業務	中央区泉二丁目	R8/7	～	R9/1	約6か月	建築	和泉会館改修工事に係る設計業務	7～9月	補助	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
25	随意契約	○	浜松市鳴江アートセンター他1施設照明設備LED化工事 工事監理業務委託	中央区鳴江町地内他	R8/8	～	R9/3	約7か月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
26	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/10	～	R11/6	約33か月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
27	一般競争		アクトシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R10/10	約25か月	建築	○	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
28	指名競争		アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事(2期) 工事監理業務	中央区板屋町地内	R8/12	～	R9/10	約11か月	建築	○	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事(2期) 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
29	指名競争		浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工事 工事 監理業務委託	中央区馬郡町	R8/7	～	R9/10	約16か月	建築	○	浄化槽更新工事の工事監理	7～9月	単独	当初	中央福祉事業所長寿 支援課	本庁	変更
30	指名競争		浜松市発達医療総合福祉センター心理室増設工事 工事 監理業務委託	浜名区高菌地内	R8/12	～	R9/5	約5か月	建築	○	心理室増設工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	障害者政策課	本庁	新規
31	一般競争		浜松市旧南部清掃工場解体工事施工監理業務	中央区江之島町	R8/10	～	R10/10	約24か月	建築	○	旧南部清掃工場解体工事 施工監理業務	10～12月	補助	当初	廃棄物処理施設課	本庁	変更
32	随意契約	○	中央卸売市場 青果低温倉庫受変電設備改修工事(第Ⅱ 期工事)工事監理業務委託	中央区新貝町地内	R8/9	～	R10/3	約18か月	建築	○	青果低温倉庫受変電設備改修工事(第Ⅱ期工事)の工事 監理業務	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
33	一般競争		浜松市駅南地下駐車場大規模修繕工事基本設計業務委 託	中央区砂山町	R9/1	～	R9/8	約8か月	建築		内装工事 1式、電灯設備工事 1式、空調設備工事 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
34	指名競争		浜松市営住宅法師軒団地A棟外3棟外壁改修工事 設計 業務委託	浜名区平口地内	R8/7	～	R8/12	約6か月	建築		浜松市営住宅法師軒団地A棟外3棟外壁改修工事 設計 業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
35	指名競争		浜松市営住宅於呂団地A棟外1棟外壁・屋上防水改修工 事 設計業務委託	浜名区於呂地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	建築		浜松市営住宅於呂団地A棟外1棟外壁・屋上防水改修工 事 設計業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
36	指名競争		浜松市営住宅今切団地B棟外1棟外壁・屋上防水改修工 事 工事監理業務委託	中央区舞阪町舞 阪地内	R8/7	～	R9/1	約7か月	建築	○	浜松市営住宅今切団地B棟外1棟外壁・屋上防水改修工 事 工事監理業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
37	指名競争		浜松市営住宅今切団地受水槽更新工事 工事監理業務 委託	中央区舞阪町舞 阪地内	R8/7	～	R9/1	約7か月	建築	○	浜松市営住宅今切団地受水槽更新工事 工事監理業務 委託 一式	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
38	指名競争		浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事 工事監理業務 委託	中央区東伊場一 丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○	浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事 工事監理業務 委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
39	随意契約	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地2棟外1棟外壁・屋上防水 改修工事監理業務委託	中央区和合町地 内	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○	浜松市営住宅和合(馬生)団地2棟外1棟外壁・屋上防水 改修工事監理業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
40	随意契約	○	浜松市営住宅豊岡団地外1団地駐車場整備工事 設計業 務委託	中央区豊岡町地 内 他	R8/7	～	R9/1	約7か月	建築		浜松市営住宅豊岡団地外1団地駐車場整備工事 設計業 務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
41	指名競争		浜松市営住宅住吉二丁目団地給水設備改修工事 工事 監理業務委託	中央区住吉二丁 目地内	R8/8	～	R9/2	約7か月	建築	○	浜松市営住宅住吉二丁目団地給水設備改修工事 工事 監理業務委託 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
42	指名競争		引佐総合公園多目的グラウンド夜間照明設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町井 伊谷	R8/8	～	R9/3	約8か月	建築	○	LED照明器具改修工事 工事監理	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
43	指名競争		安間川公園野球場照明灯更新工事 設計業務委託	中央区安新町	R8/8	～	R9/2	約7か月	建築		野球場照明灯更新工事設計	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
44	随意契約	○	和地山公園児童プール用ろ過機更新工事 工事監理業 務委託	中央区和地山三 丁目	R8/8	～	R9/2	約7か月	建築	○	プール用ろ過機更新工事 工事監理	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
45	指名競争		浜松市雄踏総合公園プールろ過設備改修工事監理委託	中央区雄踏町	R8/12	～	R9/6	約7か月	建築	○	ろ過設備改修工事実施設計 工事監理	10～12月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
46	指名競争		浜松市動物園正門修繕工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町 地内	R8/12	～	R9/3	約3か月	建築	○	正門修繕工事に係る工事監理業務	10～12月	単独	当初	動物園	本庁	継続
47	指名競争		水防団浜北西分団水防倉庫改築工事 設計業務委託	浜名区新原地内	R8/8	～	R9/2	約7か月	建築		水防団倉庫改築工事 設計業務委託	7～9月	単独	当初	河川課	本庁	新規
48	指名競争		浜松市消防局・中消防署車庫他1件オーバーライダー等 設置工事 設計業務	中央区下池川町 地内ほか1箇所	R8/7	～	R8/11	約5か月	建築		浜松市消防局・中消防署車庫、東消防署オーバースライ ダー等設置工事に伴う設計業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
49	指名競争		浜松市西消防署車庫他1件オーバーライダー等設置工 事 設計業務	中央区馬郡町地 内ほか1箇所	R8/7	～	R8/11	約5か月	建築		浜松市西消防署車庫、北消防署オーバーライダー等設 置工事に伴う設計業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
50	指名競争		浜北消防署車庫他1件車庫グリルシャッター設置工事(工 事監理)	浜名区西美園地 内他	R8/7	～	R9/2	約6か月	建築	○	浜北消防署車庫グリルシャッター設置工事、天竜消防署 車庫グリルシャッター設置工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
51	指名競争		天竜消防署春野出張所車庫オーバーライダー設置工事 及び救急消毒室設置工事(工事監理)	天竜区春野町宮 川地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	建築	○	天竜消防署春野出張所車庫オーバーライダー設置工 事、天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事に伴う工 事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
52	一般競争		北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事(工事監理)	浜名区引佐町東黒田	R8/10	～	R10/1	約16か月	建築	○	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	継続
53	一般競争		南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(工事監理)	中央区若林町地内	R9/1	～	R10/11	約23か月	建築	○	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	1～3月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
54	随意契約		消防救急デジタル無線システム再整備工事監理業務委託	中央区下池川町他	R8/10	～	R11/3	約29か月	建築	○	消防救急デジタル無線システム再整備工事に係る工事監理業務一式	10～12月	補助	当初	情報指令課	本庁	新規
55	指名競争		三方原中学校他2件バリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区豊岡町地内他	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
56	指名競争		光明小学校他1件バリアフリー化工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内他	R8/7	～	R9/1	約6か月	建築	○	バリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
57	指名競争		鹿玉小学校他1件小規模改修及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	浜名区宮口地内他	R8/7	～	R8/12	約5か月	建築	○	小規模改修工事及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
58	指名競争		神久呂小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区神ヶ谷町地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
59	一般競争		佐鳴台地区施設複合化工事 基本設計業務委託	中央区佐鳴台三丁目地内	R8/8	～	R9/6	約10か月	建築		施設複合化工事 基本設計業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
60	一般競争		浜松市立富塚西小学校大規模改修工事 実施設計業務委託	中央区富塚町地内	R8/8	～	R9/10	約14か月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
61	一般競争		浜松市立北浜東部中学校大規模改修工事 実施設計業務委託	浜名区上善地地内	R8/8	～	R9/10	約14か月	建築		大規模改修工事 実施設計業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
62	一般競争		水窪小中一貫校整備工事 設計業務委託	天竜区水窪町奥領家地内	R8/8	～	R8/11	約3か月	建築		小中一貫校整備工事 設計業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
63	一般競争		飯田小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区飯田町地内	R8/8	～	R9/12	約17か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
64	随意契約	○	蛸塚中学校他2件小規模改修及びバリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区蛸塚二丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7か月	建築	○	小規模改修工事及びバリアフリー改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
65	随意契約	○	与進中学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区市野町地内	R8/8	～	R9/1	約5か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
66	指名競争		和地小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区湖東町地内	R8/9	～	R10/1	約16か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
67	一般競争		浜松市立開成中学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
68	一般競争		浜松市立八幡中学校改築工事 工事監理業務委託	中央区新津町地内	R8/9	～	R10/6	約21か月	建築	○	改築工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
69	一般競争		浜松市立広沢小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区広沢二丁目地内	R8/11	～	R10/7	約20か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
70	一般競争		浜松市立浅間小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
71	一般競争		西部中学校武道場大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区鴨江二丁目地内	R8/12	～	R10/2	約14か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
72	一般競争		北部中学校体育館大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
73	指名競争		和田小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区薬師町地内	R8/10	～	R9/12	約15か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
74	指名競争		細江中学校小規模改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/9	約12か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
75	指名競争		江西中学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区神田町地内	R8/10	～	R9/6	約9か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
76	指名競争		東陽中学校受変電設備更新工事 工事監理業務委託	中央区西町地内	R8/10	～	R9/9	約12か月	建築	○	受変電設備更新工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
77	一般競争		食肉地方卸売市場解体工事(Ⅰ期) 工事監理業務委託	中央区上西町地内	R8/11	～	R9/2	約3か月	建築	○	解体工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
78	一般競争		浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/11	約21か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
79	一般競争		浜松市立泉小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区泉一丁目地内	R9/3	～	R10/6	約15か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
80	随意契約	○	春野学校給食センター給湯管改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町気田 地内	R8/7	～	R8/9	約2か月	建築	○	春野学校給食センター給湯管改修工事に関する工事監理一式	7～9月	単独	当初	健康安全課	本庁	新規
81	一般競争		中ポンプ場外3施設耐水化実施設計業務	中央区中央二丁目	R8/8	～	R9/2	約7か月	建築		中ポンプ場、参野雨水ポンプ場、木戸雨水ポンプ場、市野雨水ポンプ場の耐水化実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
82	指名競争		北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事監理業務委託	中央区葵東一丁目地内	R8/11	～	R9/7	約8か月	建築	○	北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
83	指名競争		浜松市浜北温水プール解体工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/10	～	R10/2	約17か月	建築	○	解体工事監理業務委託	10～12月	補助	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	変更
84	指名競争		浜松市国民宿舍奥浜名湖照明設備LED化工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気質地内	R8/8	～	R9/7	約11か月	建築	○	LED化工事 工事監理業務委託	7～9月	単独	当初	浜名区北行政センター	浜名区北行政センター	継続
85	一般競争		市道呉松平松線詳細設計等業務委託	中央区平松町	R8/7	～	R9/2	約7か月	土木		測量、設計、土質調査1式	7～9月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	変更
86	指名競争		東ノ谷三番池詳細設計業務委託	浜名区尾野地内	R8/7	～	R8/12	約6か月	土木		測量・設計	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	継続
87	指名競争		浜松4期地区機能保全計画修正業務	中央区白鳥地内外	R8/9	～	R9/1	約5か月	土木		設計	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	継続
88	指名競争		八幡堰測量設計業務委託	浜名区引佐町井伊谷地内	R8/10	～	R9/3	約6か月	土木		測量・設計	10～12月	単独	当初	農地整備課	本庁	変更
89	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)上下水道詳細設計	中央区高塚町	R8/8	～	R9/2	約6か月	土木		設計業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
90	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路修正設計	中央区高塚町	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		設計業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
91	一般競争		(都)本通り線(道本工区)下水道移設設計業務委託	浜名区貴布祿地内外	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		下水道移設設計N=1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
92	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路測量設計	中央区高塚町	R8/10	～	R9/2	約4か月	土木		設計業務、測量業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
93	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計	中央区高塚町	R9/1	～	R9/3	約2か月	土木		設計業務 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
94	一般競争		佐鳴台緑地法面対策詳細設計業務委託	中央区佐鳴台六丁目	R8/10	～	R9/3	約6か月	土木		測量設計調査業務 1式	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
95	一般競争		(準)曳馬川流域調整池基本設計業務委託	中央区曳馬一丁目	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		調整池基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
96	一般競争		(準)高塚川護岸基本設計業務委託	中央区白羽町	R8/10	～	R9/1	約3か月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
97	一般競争		(一)安間川上流域調整池詳細設計業務委託	中央区笠井新田町	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
98	一般競争		(国)301号(弁天島駅前交差点)交差点改良修正設計業務委託	中央区舞阪町弁天島	R8/9	～	R8/12	約3か月	土木		交差点修正設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
99	指名競争		(市)天王下石田1号線(天王橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区天王町	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
100	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第3工区)電線共同溝詳細設計業務委託	中央区中郡町	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		電線共同溝詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
101	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第3工区)道路詳細設計業務委託	中央区中郡町	R8/7	～	R9/3	約8か月	土木		道路詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
102	一般競争		(市)十軒14号線(三浦橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区十軒町	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
103	指名競争		(主)天竜浜松線(市野橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区市野町	R8/8	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
104	一般競争		(国)301号(中浜名橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区舞阪町弁天島	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
105	一般競争		(国)257号舗装修繕設計業務委託(幸工区)	中央区幸一丁目	R8/7	～	R8/12	約4か月	土木		舗装修繕設計	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
106	一般競争		(主)浜松環状線(安新町～流通元町工区)電線共同溝配電線路・橋梁部詳細設計業務委託	中央区安新町	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		電線共同溝設計	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
107	指名競争		(普)三幸町13号排水路基本設計業務委託	中央区三幸町	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
108	指名競争		(主)館山寺鹿谷線歩道改良概略検討業務	中央区平松町	R8/7	～	R8/10	約3か月	土木		概略検討業務	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
109	指名競争		(国)152号舗装修繕設計業務委託(北島工区)	中央区北島町	R8/7	～	R8/12	約4か月	土木		舗装修繕設計	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
110	指名競争		新浜松駅南自転車駐車場修正設計業務委託	中央区鍛冶町	R8/7	～	R8/9	約2か月	土木		詳細設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
111	随意契約	○	(一)湖東と合線(西山工区)設計業務委託	中央区西山町外	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		設計・電算・成果品分割	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
112	一般競争		(二)九領川上流域基本設計業務委託	中央区志都呂町	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		基本設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
113	一般競争		(市)馬込天神1号線(共同橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区木戸町	R8/9	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
114	一般競争		(市)鴨江倉松線(伊場西橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区佐鳴台一丁目	R8/9	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
115	一般競争		(主)浜松環状線(中郡第3工区)橋梁詳細設計業務委託	中央区中郡町	R8/9	～	R9/3	約6か月	土木		橋梁詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
116	一般競争		(一)宇布見浜松線舗装修繕設計業務委託(雄踏工区)	中央区雄踏町宇布見	R8/9	～	R9/3	約6か月	土木		舗装修繕設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
117	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化保守基地設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/9	～	R9/3	約6か月	土木		保守基地設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
118	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化関連設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/9	～	R9/3	約6か月	土木		駅舎設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
119	一般競争		(二)九領川宮前揚水機場予備設計業務委託	中央区大久保町	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		予備設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
120	指名競争		(市)天王下石田1号線(天王橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区天王町	R8/8	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
121	指名競争		(主)館山寺鹿谷線(花川橋)設計業務委託	中央区和地町	R8/8	～	R9/3	約7か月	土木		設計	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
122	指名競争		(市)東町2号線道路詳細設計業務委託	中央区東町	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		詳細設計	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
123	一般競争		(主)浜北袋井線橋梁修繕設計業務委託(浜北大橋外)	浜名区永島	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
124	一般競争		(準)刑部川外ポンプ場詳細設計業務委託	浜名区細江町中川	R8/8	～	R9/2	約6か月	土木		ポンプ場詳細設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
125	一般競争		(準)井戸沢川測量設計業務委託	浜名区引佐町東久留女木	R8/9	～	R9/3	約6か月	土木		測量設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
126	一般競争		(国)257号橋梁修繕設計委託(東黒田第一跨道橋)	浜名区引佐町東黒田	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
127	一般競争		(主)三ヶ日インター線橋梁修繕設計委託(駒場橋)	浜名区三ヶ日町都筑	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
128	一般競争		(市)浜北於呂根5号線外概略設計業務委託	浜名区根堅外	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		道路概略設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
129	指名競争		(国)362号(中川)概略設計業務委託	浜名区都田町	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
130	指名競争		(一)浜名湖周遊自転車道(三ヶ日)測量設計業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/7	～	R9/3	約8か月	土木		測量設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
131	一般競争		(市)谷上中野線橋梁修繕設計委託(都田橋)	浜名区都田町	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
132	指名競争		(一)浜名湖周遊自転車道線橋梁修繕設計委託(西山橋2)	浜名区三ヶ日町大崎	R8/8	～	R8/12	約4か月	土木		橋梁修繕設計	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
133	一般競争		(普)三ヶ日町釣15号排水路外浸水対策詳細設計業務委託	浜名区三ヶ日町岡本	R8/9	～	R9/2	約5か月	土木		浸水対策詳細設計	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
134	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間7・8工区)	天竜区佐久間町相月地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
135	一般競争		(国)362号道路防災概略設計調査業務委託(シラクラ)	天竜区春野町杉地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		概略設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
136	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間6工区)	天竜区佐久間町相月地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
137	一般競争		(国)152号道路改良設計業務委託(水窪-佐久間18工区)	天竜区佐久間町大井地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
138	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(瀬尻A502)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
139	一般競争		(国)152号測量設計業務委託(瀬尻A510)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
140	一般競争		(国)362号測量設計業務委託(小石間-川上A042)	天竜区春野町杉地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
141	一般競争		(国)362号測量設計業務委託(小石間-川上A129)	天竜区春野町杉	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
142	一般競争		(国)152号相月トンネル外4修繕設計業務委託	天竜区佐久間町相月外	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		トンネル修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
143	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託(第2工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		道路詳細設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
144	一般競争		(国)362号光路沢トンネル外修繕設計業務委託	天竜区春野町豊岡外	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		トンネル修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
145	一般競争		(国)152号道路防災修正設計業務委託(池島-長尾A416)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		修正設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
146	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路改良事業に伴う河川護岸詳細設計業務委託(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/8	～	R8/12	約4か月	土木		護岸詳細設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
147	指名競争		(主)天竜東栄線阿多古橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区西藤平	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
148	一般競争		(国)362号和田之谷橋外2橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区春野町領家地内	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=3橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	変更
149	一般競争		(国)362号門島橋1外2橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区春野町杉地内	R8/8	～	R9/1	約4か月	土木		橋梁修繕設計業務N=3橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	変更
150	一般競争		(一)鮎釣東雲名春野線測量設計業務委託(領家外)	天竜区春野町領家地内	R8/8	～	R9/2	約6か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
151	一般競争		(国)362号鏡和橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区春野町	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
152	一般競争		(主)天竜東栄線市場橋3外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区熊外	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
153	一般競争		(国)152号横吹橋外1橋梁修繕設計業務委託	天竜区佐久間町相月地内	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	変更
154	一般競争		(国)362号川上橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区春野町川上	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
155	一般競争		(主)天竜東栄線石隆橋外1橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区石神外	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
156	一般競争		(一)大輪天竜線龍山大橋橋梁修繕設計業務委託	天竜区龍山町戸倉	R8/8	～	R9/1	約5か月	土木		橋梁修繕設計業務N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
157	一般競争		(一)春野下泉停車場線(飛石トンネル)トンネル修繕設計業務委託	天竜区春野町笹戸大上地内	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		トンネル修繕設計業務 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
158	一般競争		(国)152号(池島-大原)道路詳細設計業務委託(第1工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		道路詳細設計N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
159	一般競争		(国)152号草木トンネル非常警報設備等更新設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		非常警報設備等更新設計業務N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
160	一般競争		(国)152号鳥羽山隧道外非常警報設備更新設計業務委託	天竜区二俣町二俣	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		非常警報設備更新設計業務N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
161	一般競争		(国)362号測量設計業務委託(小石間-川上G192)	天竜区春野町杉	R8/9	～	R9/1	約4か月	土木		測量設計業務 N=1式	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
162	指名競争		南部第3幹線耐震化電算帳票作成業務委託	中央区龍禅寺町地内	R8/9	～	R9/2	約5か月	土木		電算帳票作成業務N=1式	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
163	一般競争		中部浄化センター受変電設備改築設計業務	中央区瓜内町地内	R8/7	～	R9/1	約7か月	土木		受変電設備の改築設計業務	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更

No.	入札及び契約の方法	見積合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定時期	事業内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・継続	
164	一般競争		中部処理区枝線管きよ改築実施設計	中央区高林四丁目外	R8/7	～	R9/1	約7か月	土木		下水道管φ250外の管きよ改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
165	一般競争		馬込第13処理分区分枝線管きよ改築実施設計	浜名区新都田五丁目外	R8/7	～	R9/1	約7か月	土木		下水道管φ250外の管きよ改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
166	一般競争		馬込幹線管きよ改築実施設計(第1工区)	中央区中田島町外	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		下水道管φ3500の管きよ改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
167	指名競争		西遠浄化センター放流きよ改築実施設計業務	中央区江之島町	R8/9	～	R9/1	約5か月	土木		静岡県の河川計画に合わせた放流きよ樋門の改築実施設計	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
168	一般競争		白岩加圧ポンプ場外更新詳細設計業務委託	浜名区引佐町白岩	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		ポンプ場更新詳細設計 小口径布設管詳細設計 L=250m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
169	一般競争		佐久間町城西給水区老朽管更新実施設計	天竜区佐久間町相月・奥領家地内	R8/7	～	R8/12	約5か月	土木		配水管詳細設計 L=1190m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
170	一般競争		二俣町二俣地内外1老朽管更新実施設計	天竜区二俣町二俣地内	R8/7	～	R8/12	約6か月	土木		配水管詳細設計 L=1450m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
171	一般競争		水窪町水窪給水区神原導配水管更新実施設計	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R9/1	約6か月	土木		導配水管詳細設計 L=515m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
172	一般競争		春野町杉水源浄水処理施設詳細設計業務委託	天竜区春野町五和地内	R8/7	～	R9/1	約7か月	土木		浄水処理施設設計 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
173	指名競争		浜松市立北浜小学校大規模改修工事 地質調査業務委託	浜名区横須賀地内	R8/7	～	R9/11	約16か月	地質		大規模改修工事 地質調査業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
174	一般競争		佐鳴台地区施設複合化工事 地質調査業務委託	中央区佐鳴台三丁目地内	R8/8	～	R9/1	約5か月	地質		施設複合化工事 地質調査業務委託	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
175	一般競争		(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託	浜名区貴布祢地内外	R8/8	～	R9/1	約5か月	補償		物件調査 N=7箇所	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
176	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)移転物件調査(再算定)	中央区高塚町	R8/7	～	R8/10	約3か月	補償		用地調査等業務 1式	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
177	一般競争		(市)根洗三幸線外2線用地調査業務委託	中央区根洗町	R8/8	～	R8/12	約4か月	補償		用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
178	指名競争		(市)萩丘都田線用地調査業務委託	中央区根洗町	R8/7	～	R8/12	約5か月	補償		用地測量	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
179	指名競争		(市)積志初生線(有玉北町)物件調査(再算定)業務委託	中央区有玉北町	R8/7	～	R8/12	約5か月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
180	随意契約	○	(一)中野子安線物件調査(再算定)業務委託	中央区天龍川町	R8/7	～	R8/12	約5か月	補償		物件調査(再算定)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
181	指名競争		(一)和地山曳馬停車場線(通学路対策)物件調査業務委託	中央区住吉五丁目	R8/8	～	R8/12	約5か月	補償		物件調査	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続