

令和8年度 建設工事関連業務委託の発注見通し(令和8年10月1日現在)

この表は、令和8年10月1日から令和9年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変 更・継続
1	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量業務委託	中央区高塚町	R9/1	～	R9/3	約2か月	測量	測量業務 1式	1～3月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
2	指名競争		(普)宮口113号排水路(本村川)雨水貯留施設測量設計業務委託	浜名区新原	R8/10	～	R9/2	約5か月	測量	測量設計	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
3	指名競争		佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12か月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
4	一般競争		三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16か月	建築	○ 大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
5	随意契約	○	奥山体育センター外壁及び屋根改修工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町奥山地内	R8/10	～	R9/3	約5か月	建築	○ 外壁及び屋根改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
6	指名競争		浜北地域活動研修センター他1施設外壁及び屋根改修工事設計業務委託	浜名区於呂地内他	R8/10	～	R9/3	約5か月	建築	外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
7	指名競争		西消防署外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	中央区馬郡町地内	R8/10	～	R9/2	約4か月	建築	外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
8	指名競争		北消防署外壁及び屋根改修工事 設計業務委託	浜名区細江町三和地内	R8/10	～	R9/2	約4か月	建築	外壁及び屋根改修工事 設計業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
9	随意契約	○	細江図書館受変電設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気賀地内	R8/11	～	R9/12	約13か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
10	指名競争		ふれあい交流センター可美受変電設備改修工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地内	R8/11	～	R9/12	約13か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
11	指名競争		農業バイオセンター受変電設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区都田町地内	R8/11	～	R9/12	約13か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
12	指名競争		春野図書館受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区春野町宮川地内	R8/11	～	R10/2	約15か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
13	指名競争		浜北総合体育館空調熱源設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/11	～	R10/2	約16か月	建築	○ 空調熱源設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
14	指名競争		はまゆい図書館空調設備改修工事 工事監理業務委託	中央区大人見町地内	R8/12	～	R10/1	約14か月	建築	○ 空調設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
15	随意契約	○	龍山森林文化会館受変電設備改修工事 工事監理業務委託	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/11	～	R9/11	約12か月	建築	○ 受変電設備改修工事 工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
16	指名競争		浜北総合体育館空調熱源設備改修工事 工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/12	～	R10/2	約15か月	建築	○ 空調熱源設備更新工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
17	一般競争		アクティシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務委託	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R10/10	約25か月	建築	○ アクティシティ浜松Cゾーン改修工事工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
18	指名競争		アクティシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事工事監理業務委託	中央区板屋町地内	R8/11	～	R9/10	約12か月	建築	○ アクティシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事工事監理業務 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
19	一般競争		アクティシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務委託	中央区板屋町地内	R9/3	～	R11/6	約28か月	建築	○ アクティシティ浜松Aゾーン改修工事工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
20	指名競争		浜松市発達医療総合福祉センター心理室増設工事 工事監理業務委託	浜名区高菌地内	R8/12	～	R9/5	約5か月	建築	○ 心理室増設工事 工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	障害者政策課	本庁	新規
21	一般競争		浜松市旧南部清掃工場解体工事施工監理業務委託	中央区江之島町	R8/10	～	R11/1	約28か月	建築	○ 旧南部清掃工場解体工事施工監理業務	10～12月	補助	当初	廃棄物処理施設課	本庁	継続
22	一般競争		浜松市駅南地下駐車場大規模修繕工事基本設計業務委託	中央区砂山町	R9/2	～	R9/10	約9か月	建築	内装工事 1式、電灯設備工事 1式、空調設備工事 1式	1～3月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
23	随意契約	○	浜松市営住宅東伊場団地外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託	中央区東伊場一丁目地内	R8/10	～	R9/3	約5か月	建築	○ 浜松市営住宅東伊場団地外壁・屋上防水改修工事 工事監理業務委託 一式	10～12月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
24	随意契約	○	浜松市可美公園相撲場新築工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地内	R9/1	-	R9/10	約9か月	建築	○ 相撲場新築工事監理業務委託	10～12月	単独	当初	公園課	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変 更・継続
25	指名競争		浜松市雄踏総合公園プールろ過設備改修工事監理業務委託	中央区雄踏町	R8/12	～	R9/6	約7か月	建築	○	ろ過設備改修工事実施設計 工事監理	10～12月	単独 9月 補正	公園管理事務所	本庁	変更
26	指名競争		浜松市動物園正門修繕工事 工事監理業務委託	中央区館山寺町 地内	R8/12	～	R9/3	約4か月	建築	○	正門修繕工事に係る工事監理業務	10～12月	単独 当初	動物園	本庁	変更
27	一般競争		北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町東 黒田	R8/10	～	R10/1	約16か月	建築	○	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	10～12月	単独 当初	消防総務課	本庁	変更
28	一般競争		南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事 工事監理業務委託	中央区若林町地 内	R9/1	～	R10/8	約20か月	建築	○	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う工事監理業務	1～3月	単独 当初	消防総務課	本庁	変更
29	随意契約		消防救急デジタル無線システム再整備工事監理業務委託	中央区下池川町 他	R8/11	～	R11/1	約27か月	建築	○	消防救急デジタル無線システム再整備工事に係る工事監理業務一式	10～12月	補助 当初	情報指令課	本庁	変更
30	一般競争		浜松市立飯田小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区飯田町地 内	R8/11	～	R10/3	約16か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
31	指名競争		浜松市立和地小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区湖東町地 内	R8/10	～	R10/2	約16か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
32	一般競争		浜松市立開成中学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区高丘北一 丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
33	一般競争		浜松市立広沢小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区広沢二丁 目地内	R8/11	～	R10/7	約20か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
34	一般競争		浜松市立北部中学校体育館大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区文丘町地 内	R8/11	～	R10/1	約14か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
35	指名競争		浜松市立和田小学校小規模改修工事 工事監理業務委託	中央区薬師町地 内	R8/11	～	R10/2	約16か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
36	指名競争		浜松市立細江中学校小規模改修工事 工事監理業務委託	浜名区細江町気 賀地内	R8/10	～	R9/9	約12か月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
37	指名競争		浜松市立東陽中学校受変電設備更新工事 工事監理業務委託	中央区西町地内	R8/10	～	R10/2	約17か月	建築	○	受変電設備更新工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
38	一般競争		浜松市立湖東中学校4級復旧防音工事 工事監理業務委託	中央区佐浜町地 内	R8/11	～	R11/2	約27か月	建築	○	空調設備更新工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	新規
39	一般競争		浜松市立西部中学校武道場大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区鴨江二丁 目地内	R8/12	～	R10/2	約14か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
40	随意契約		浜松市立八幡中学校改築工事 工事監理業務委託(設計者監理)	中央区新津町地 内	R8/10	～	R10/6	約21か月	建築	○	改築工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
41	一般競争		浜松市立八幡中学校改築工事 工事監理業務委託(第三者監理)	中央区新津町地 内	R8/10	～	R10/6	約21か月	建築	○	改築工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
42	一般競争		浜松市立浅間小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区西浅田二 丁目地内	R9/3	～	R10/2	約11か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
43	一般競争		浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事 工事監理業務委託	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/11	約21か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
44	一般競争		浜松市立泉小学校大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区泉一丁目 地内	R9/3	～	R10/6	約15か月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独 当初	教育施設課	本庁	変更
45	指名競争		北部協働センター空調設備及びトイレ洋式化改修工事 工事監理業務委託	中央区葵東一丁 目地内	R8/11	～	R9/7	約8か月	建築	○	北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	中央区まちづくり推進課	本庁	変更
46	指名競争		浜松市可美公園水泳場更衣室トイレ配管更新工事 工事監理業務委託	中央区増楽町地 内	R8/11	～	R9/2	約3か月	建築	○	污水配管更新工事 工事監理業務委託	10～12月	単独 当初	中央区南行政センター	本庁	新規
47	指名競争		浜松市浜北温水プール解体工事監理業務委託	浜名区平口地内	R8/10	～	R10/2	約17か月	建築	○	解体工事監理業務委託	10～12月	補助 当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	変更
48	指名競争		八幡堰測量設計業務委託	浜名区引佐町井 伊谷地内	R8/10	～	R9/3	約6か月	土木		測量・設計	10～12月	単独 当初	農地整備課	本庁	継続
49	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)道路予備設計業務委託	中央区高塚町	R9/1	～	R9/3	約2か月	土木		設計業務 1式	10～12月	単独 当初	市街地整備課	本庁	継続
50	指名競争		佐鳴台緑地法面工事予備修正設計業務委託	中央区佐鳴台六 丁目	R8/10	～	R9/3	約6か月	土木		測量設計調査業務 1式	10～12月	単独 当初	公園管理事務所	本庁	変更
51	一般競争		(国)301号(弁天島駅前交差点)交差点改良修正設計業務委託	中央区舞阪町弁 天島	R8/10	～	R8/12	約2か月	土木		交差点修正設計	10～12月	単独 当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
52	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道保守基地及び付替道路測量設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/12	～	R9/12	約12か月	土木		保守基地等測量設計、地質調査	10～12月	単独 当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変 更・継続
53	一般競争		(市)初生1号線(学園橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区初生町	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
54	一般競争		(市)初生158号線(段子川橋1)橋梁修繕設計業務委託	中央区初生町	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
55	指名競争		(主)浜松環状線舗装修繕設計業務委託(湖東工区)	中央区湖東町	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		舗装修繕設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
56	指名競争		(一)中野子安線(中野町歩道橋)横断歩道橋修繕設計業務委託	中央区中野町	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		横断歩道橋修繕設計	10～12月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
57	一般競争		(準)曳馬川流域調整池基本設計業務委託	中央区曳馬一丁目	R8/11	～	R9/1	約2か月	土木		調整池基本設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
58	一般競争		(二)九領川宮前湯水機場予備設計業務委託	中央区大久保町	R8/12	～	R9/3	約3か月	土木		予備設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
59	一般競争		(市)有玉南積志線(有玉南積志線2号橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区有玉南町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
60	一般競争		(主)館山寺鹿谷線(神田橋2)橋梁修繕設計業務委託	中央区西山町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
61	一般競争		(主)館山寺鹿谷線(弥生橋1(上流歩道部))橋梁修繕設計業務委託	中央区富塚町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
62	一般競争		(主)細江舞阪線(古飛橋)橋梁修繕設計業務委託	中央区大人見町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
63	一般競争		(一)高塚停車場入野線(新川橋1)橋梁修繕設計業務委託	中央区入野町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
64	一般競争		(市)積志笠井線(水神橋4)橋梁修繕設計業務委託	中央区笠井新田町	R8/11	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
65	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化保守基地設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/12	～	R9/12	約12か月	土木		保守基地設備・電気設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
66	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化仮線設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/12	～	R9/12	約12か月	土木		仮線土工設計	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
67	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化関連設計業務委託(仮線)	中央区西ヶ崎町	R8/12	～	R10/3	約15か月	土木		電気設備・軌道設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
68	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道高架化関連設計業務委託(計画線)	中央区西ヶ崎町	R8/12	～	R9/12	約12か月	土木		駅舎設計	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
69	一般競争		(準)刑部川外ポンプ場詳細設計業務委託	浜名区細江町中川	R8/10	～	R9/3	約6か月	土木		ポンプ場詳細設計	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
70	一般競争		(国)257号橋梁修繕設計業務委託(東黒田第一跨道橋)	浜名区引佐町東黒田	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁修繕設計	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
71	指名競争		(市)細江町気賀6号排水路外浸水対策概略設計業務委託	浜名区細江町気賀	R8/11	～	R9/3	約4か月	土木		概略設計	10～12月	単独	9月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
72	指名競争		(普)三ヶ日門前線排水路基本設計業務委託	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/11	～	R9/3	約4か月	土木		基本設計	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
73	指名競争		(国)152号小所能橋改良詳細設計業務委託	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		橋梁改良詳細設計N＝1式	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
74	一般競争		(普)山東17号排水路(中村沢川)測量調査詳細設計業務委託	天竜区山東	R8/11	～	R9/3	約4か月	土木		測量設計業務 N＝1式	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
75	一般競争		(一)春野下泉停車場線(飛石トンネル)トンネル修繕設計業務委託	天竜区春野町筏戸大上地内	R8/12	～	R9/5	約5か月	土木		トンネル修繕設計業務 N＝1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
76	指名競争		南部第3幹線耐震化電算帳票作成業務委託	中央区龍禅寺町地内	R8/10	～	R9/3	約5か月	土木		電算帳票作成業務N＝1式	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
77	一般競争		馬込第13処理分区枝線管きよ改築実施設計業務委託(その1)	浜名区新都田五丁目外	R8/10	～	R9/1	約3か月	土木		下水道管φ250外の管きよ改築実施設計	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
78	随意契約	○	(都)本通り線(道本工区)用地調査業務委託(その2)	浜名区貴布祢地内外	R8/10	～	R8/12	約2か月	補償		物件調査再算定 N＝1箇所	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
79	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(交付金)移転物件調査業務委託	中央区高塚町	R8/10	～	R9/2	約4か月	補償		用地調査等業務 1式	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	新規
80	指名競争		(市)積志初生線(有玉北町)物件調査(再算定)業務委託	中央区有玉北町	R8/10	～	R8/12	約2か月	補償		物件調査(再算定)	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変 更・継続
81	随意契約	○	(一)中野子安線物件調査(再算定)業務委託	中央区天龍川町	R8/10	～	R8/12	約2か月	補償		物件調査(再算定)	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更