

令和8年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和8年10月1日現在)

この表は、令和8年10月1日から令和9年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
1	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(史)蜷塚遺跡歴史生き生き史跡等総合活用整備事業史跡蜷塚遺跡整備工事	中央区蜷塚四丁目	R8/12	～	R9/11	約11ヶ月	土木一式	国指定史跡蜷塚遺跡における園路改修、サイン整備、工作物撤去工事等の再整備工事	10～12月	補助	当初	博物館	本庁	継続
2	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北環境センター(灰木最終処分場)滞留水越水対策工事	浜名区灰木	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	灰木最終処分場滞流水越水対策工事	10～12月	単独	当初	天竜清掃事業所	本庁	変更
3	指名競争		馬込川樋門(左岸32)改修工事	中央区中田島町地内	R8/10	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	樋門改修	10～12月	単独	当初	農地整備課	本庁	変更
4	指名競争		林道大沢線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工 L=15m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
5	指名競争		林道西下里線改良工事	天竜区龍山町瀬尻	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工 L=20m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
6	指名競争		林道天竜川線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工 L=15m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
7	指名競争		林道天竜川線(3工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工 L=10m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
8	指名競争		林道観音山1線改良工事	浜名区堀谷外	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工L=320m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
9	指名競争		林道春埜山線(3工区)改良工事	天竜区春野町花島	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工 L=25m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
10	一般競争	特別簡易Ⅰ型	高塚駅北第二土地区画整理事業(交付金)埋蔵文化財調査に伴う整備工事	中央区高塚町	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	土木一式	埋蔵文化財調査に伴う掘削工 1式	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	継続
11	一般競争		(市)浜北高畑小林1号線道路改良工事	浜名区小林地内外	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	道路改良工L=40m	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	継続
12	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線電線共同溝整備工事	浜名区小林地内	R9/2	～	R9/9	約8ヶ月	土木一式	電線共同溝整備L=140m、道路築造工L=70m	1～3月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
13	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線電線共同溝整備工事(その2)	浜名区小林地内	R9/2	～	R9/9	約8ヶ月	土木一式	電線共同溝整備L=140m、道路築造工L=70m	1～3月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
14	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)三幸大原線小型ラウンドアバウト整備工事	中央区大原町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	交差点改良工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
15	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)茄子川改良工事	中央区中島三丁目	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
16	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)館山寺鹿谷線(和地上橋)外橋梁修繕工事	中央区和地町	R8/10	～	R9/1	約3ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
17	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)高塚川排水機場場内整備工事	中央区白羽町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	排水機場整備	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
18	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)本郷42号線(本郷橋1)橋梁修繕工事	中央区本郷町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
19	一般競争		(市)頭陀寺3号線(頭橋側道橋)橋梁修繕工事	中央区頭陀寺町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
20	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(一)湖東和合線(西山工区)補償工事	中央区西山町	R8/12	～	R9/6	約7ヶ月	土木一式	浜松基地補償工事	10～12月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	変更
21	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)細江舞阪線(宇布見橋1)橋梁修繕工事	中央区雄踏町	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
22	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(中沢中央歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区中沢町	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
23	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)石原老間線(老間橋)橋梁修繕工事	中央区金折町	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
24	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線道路改良工事	中央区西丘町	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	道路改良	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
25	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線(前川橋1)橋梁修繕工事	中央区花川町	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
26	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(於松池橋)橋梁修繕工事	中央区流通元町	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
27	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋)外橋梁修繕工事	中央区瓜内町	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
28	一般競争		(主)浜松環状線(中池橋)橋梁修繕工事	中央区下石田町	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
29	一般競争		(主)浜松環状線(安新町～流通元町工区)電線共同溝工事	中央区流通元町外	R8/11	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	電線共同溝工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
30	一般競争		(一)湖東和合線(湖東工区)道路改良工事	中央区湖東町	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	側溝設置	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
31	一般競争		(都)旭町鴨江線歩道整備工事	中央区鴨江一丁目外	R8/12	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事	10～12月	単独	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
32	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)301号(中浜名橋)橋梁耐震補強工事	中央区舞阪町舞阪	R9/2	～	R9/10	約9ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強工事	1～3月	単独	9月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
33	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)301号(中浜名橋)橋梁修繕工事	中央区舞阪町舞阪	R9/3	～	R9/10	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	1～3月	補助	9月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
34	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号橋梁修繕工事(高橋1)	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
35	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕工事(新瀬戸橋)	浜名区三ヶ日町大崎	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
36	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)三ヶ日欠田薫津線橋梁修繕工事(欠田橋)	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
37	一般競争		(国)362号橋梁修繕工事(歌里橋)	浜名区都田町	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
38	一般競争		(国)362号道路修繕工事	浜名区三ヶ日町佐久米地内	R8/10	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	道路修繕工事L=150m	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
39	一般競争		(都)美園線(第2工区)道路改良工事	浜名区西美園	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事	10～12月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
40	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)浜名湖周遊自転車道線橋梁修繕工事(湾つくし橋)	浜名区細江町気賀	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
41	一般競争		(市)引佐井伊谷奥山2号線橋梁修繕工事(井伊谷奥山2号線1号橋)	浜名区引佐町横尾	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
42	一般競争		(普)東浦川改修工事	浜名区大平	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	護岸工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
43	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)257号道路防災工事(花平A108)	浜名区引佐町花平	R9/2	～	R9/8	約7ヶ月	土木一式	道路防災工事	1～3月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
44	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(右岸下部工)	天竜区春野町豊岡地内	R8/10	～	R9/7	約9ヶ月	土木一式	下部工撤去・築造工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
45	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間13・14工区)	天竜区佐久間町大井地内	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工 L=100m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
46	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G179)	天竜区春野町杉地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=120m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
47	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)大堀川(下流域)河床改良工事	天竜区船明地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	施工延長 L=70m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
48	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路改良工事(大沢)	天竜区春野町杉	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	道路改良工 L=30m	10～12月	単独	9月補正	天竜土木整備事務所	本庁	変更
49	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪白倉川線道路防災工事(下田橋南)	天竜区水窪町地頭方地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=40m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
50	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)天竜小堀谷紙板線道路維持修繕工事	天竜区青谷地内	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路維持修繕工事 L=50m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
51	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本)	天竜区水窪町地頭方	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	施工延長 L=4.2m、縦排水路補修工 V=61.3m ³	10～12月	単独	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	変更
52	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号翁川橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/12	～	R9/6	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
53	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)473号大井橋橋梁修繕工事	天竜区佐久間町大井地内	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
54	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(浜北天竜BP)道路改良工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R9/2	～	R10/3	約13ヶ月	土木一式	道路改良工 L=160m	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
55	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)春野下泉停車場線飛石トンネル修繕工事	天竜区春野町篠戸大上	R9/3	～	R10/3	約12ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N＝1施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	継続
56	一般競争		(国)152号相月トンネル外4トンネル修繕工事	天竜区佐久間町相月外	R9/3	～	R9/12	約9ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N＝4施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	継続
57	一般競争		(国)362号篠原トンネル外3トンネル修繕工事	天竜区春野町豊岡外	R9/3	～	R9/12	約9ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N＝4施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	継続
58	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田幹線管きよ耐震化工事(その1)	中央区南浅田二丁目	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工口3,000×2,700 L=182.4m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
59	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中央処理分区分外枝線管きよ改築工事	中央区肴町外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 管更生	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
60	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田処理分区分枝線管きよ改築工事(その1)	中央区東伊場一丁目外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 管更生	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
61	一般競争		上島雨水ポンプ場耐水化工事	中央区上島三丁目	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	ポンプ場施設耐水化	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
62	一般競争		中部処理区伝馬処理分区分外枝線管きよ改築工事	中央区鴨江一丁目外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 布設替え	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
63	一般競争		北部処理分区分雨水浸透井設置工事(その1)	中央区曳馬一丁目 外	R8/10	～	R9/1	約3ヶ月	土木一式	雨水浸透井設置工 N=25箇所	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
64	一般競争		馬込第13処理分区分マンホール改築工事	浜名区都田町	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	特殊人孔更生工	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
65	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江浄化センター水処理施設耐震補強工事	浜名区細江町気賀	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	土木一式	水処理施設耐震補強	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
66	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中央処理分区分枝線管きよ改良工事	中央区砂山町	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	管きよ改良工 L=210m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
67	一般競争	特別簡易Ⅰ型	令和8年度舞阪支所西側駐車場撤去工事	中央区舞阪町舞阪	R8/12	～	R12/10	約48ヶ月	土木一式	舞阪支所西側駐車場を撤去する工事	10～12月	単独	9月補正	中央区舞阪支所	本庁	新規
68	一般競争	特別簡易Ⅰ型	三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(建築工事)	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	建築一式	大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
69	一般競争	特別簡易Ⅰ型	奥山体育センター外壁及び屋根改修工事	浜名区引佐町奥山地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
70	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(大ホールフライタワー改修工事)	中央区板屋町地内	R8/10	～	R10/6	約21ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(大ホールフライタワー改修工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
71	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事	中央区板屋町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
72	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(建築工事)	中央区板屋町地内	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(建築工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
73	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市発達医療総合福祉センター心理室増設工事	浜名区高菌地内	R8/12	～	R9/5	約5ヶ月	建築一式	心理室増設(+4室)工事	10～12月	単独	当初	障害者政策課	本庁	新規
74	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市可美公園相撲場新築工事	中央区増楽町地内	R9/1	～	R9/10	約9ヶ月	建築一式	相撲場新築工事 一式	10～12月	単独	当初	公園課	本庁	新規
75	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市動物園正門修繕工事	中央区館山寺町地内	R8/12	～	R9/3	約4ヶ月	建築一式	正門修繕工事 一式	10～12月	単独	当初	動物園	本庁	変更
76	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(建築工事)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/8	約20ヶ月	建築一式	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う建築工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
77	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立西部中学校武道場大規模改修工事(建築工事)	中央区鴨江二丁目地内	R8/12	～	R10/2	約14ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
78	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立飯田小学校小規模改修工事(建築工事)	中央区飯田町地内	R8/11	～	R10/3	約16ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
79	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立和田小学校小規模改修工事(建築工事)	中央区薬師町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
80	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(建築工事)	中央区泉一丁目地内	R9/4	～	R10/7	約16ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
81	指名競争		東雨水ポンプ場耐水化工事	中央区中島四丁目	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	建築一式	ポンプ場施設耐水化	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
82	指名競争		大原浄水場特別管理産業廃棄物倉庫設置工事	中央区大原町	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	建築一式	大原浄水場特別管理産業廃棄物倉庫設置工事一式	10～12月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
83	指名競争		林道地八線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町浦川	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	林道改良工 L=100m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
84	指名競争		林道地八線(2工区)改良工事	天竜区佐久間町浦川	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	林道改良工 L=100m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
85	一般競争		ゆたか緑地庭球場人工芝改修工事	中央区豊町	R9/11	～	R10/2	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	人工芝改修工事	10～12月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
86	一般競争		八幡ヶヤキ公園外1公園遊具更新工事	天竜区山東	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基、遊具更新 1基	10～12月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	継続
87	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)道路改良工事(第1工区5号補強土壁工)	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	補強土壁工事 L=40m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
88	一般競争	特別簡易Ⅰ型	春野図書館受変電設備改修工事	天竜区春野町宮川地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
89	一般競争	特別簡易Ⅰ型	農業バイオセンター受変電設備改修工事	浜名区都田町地内	R8/11	～	R9/12	約13ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
90	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江図書館受変電設備改修工事	浜名区細江町気賀地内	R8/11	～	R9/12	約13ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
91	一般競争	特別簡易Ⅰ型	ふれあい交流センター可美受変電設備改修工事	中央区増楽町地内	R8/11	～	R9/12	約13ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
92	一般競争	特別簡易Ⅰ型	龍山森林文化会館受変電設備改修工事	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/11	～	R9/11	約12ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
93	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(電気設備工事)	中央区板屋町地内	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(電気設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
94	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(電気設備)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/5	約18ヶ月	電気	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う電気設備工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
95	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
96	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立広沢小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区広沢二丁目地内	R8/11	～	R10/7	約20ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
97	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立東陽中学校受変電設備更新工事	中央区西町地内	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	電気	受変電設備更新工事	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
98	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立北部中学校体育館大規模改修工事(電気設備工事)	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
99	一般競争		浜松市立和地小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区湖東町地内	R8/10	～	R10/3	約17ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
100	一般競争		浜松市立西部中学校武道場大規模改修工事(電気設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
101	一般競争		浜松市立和田小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区薬師町地内	R8/10	～	R10/3	約17ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
102	一般競争		浜松市立飯田小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区飯田町地内	R8/10	～	R10/3	約17ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
103	一般競争		浜松市立細江中学校小規模改修工事(電気設備工事)	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/9	約11ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
104	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立開成中学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
105	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区泉一丁目地内	R9/3	～	R10/6	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
106	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(電気設備工事)	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/9	約19ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
107	一般競争		大原浄水場硫酸注入設備設置工事(電気設備工事)	中央区大原町	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	電気	大原浄水場硫酸注入設備設置工事(電気設備工事)一式	10～12月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
108	一般競争		クリエート浜松非常用発電機更新工事	中央区早馬町地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	電気	クリエート浜松非常用発電機更新工事 一式	10～12月	単独	5月補正	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
109	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北総合体育館空調熱源設備改修工事	浜名区平口地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	管	空調熱源設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
110	一般競争	特別簡易Ⅰ型	はまゆう図書館空調設備改修工事	中央区大人見町地内	R8/12	～	R10/1	約14ヶ月	管	空調設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
111	一般競争	特別簡易Ⅰ型	三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
112	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(機械設備工事)	中央区板屋町地内	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	管	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(機械設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
113	一般競争		雄踏総合公園プールろ過設備操作弁改修工事	中央区雄踏町	R8/12	～	R9/6	約7ヶ月	管	ろ過設備更新工事	10～12月	単独	9月補正	公園管理事務所	本庁	新規
114	一般競争	簡易型	浜松市動物園汚水処理施設改修工事	中央区館山寺町地内	R8/12	～	R11/10	約35ヶ月	管	汚水処理施設改修工事 一式	10～12月	単独	当初	動物園	本庁	変更
115	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(機械設備)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/5	約18ヶ月	管	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う機械設備工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
116	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立和田小学校小規模改修工事(機械設備工事)	中央区薬師町地内	R8/10	～	R10/3	約17ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
117	一般競争		浜松市立西部中学校武道場大規模改修工事(機械設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
118	一般競争		浜松市立細江中学校小規模改修工事(機械設備工事)	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/9	約11ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
119	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立開成中学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
120	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
121	一般競争		浜松市立広沢小学校大規模改修工事(中校舎改築他)(機械設備工事)	中央区広沢二丁目地内他	R9/3	～	R10/7	約17ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事)	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
122	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(機械設備工事)	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/9	約19ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
123	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区泉一丁目地内	R9/3	～	R10/6	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
124	一般競争		北部協働センター空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事	中央区葵東一丁目地内	R8/11	～	R9/7	約8ヶ月	管	北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事	10～12月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	継続
125	一般競争		浜松市可美公園水泳場更衣室トイレ配管更新工事	中央区増楽町地内	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	管	污水管更新工事	10～12月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
126	指名競争		林道珍撫線舗装工事	浜名区引佐町洪川	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	林道舗装工 L=202m	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
127	指名競争		林道道環線舗装工事	天竜区上野	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	林道舗装工 L=202m	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
128	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)館山寺鹿谷線舗装修繕工事(湖東工区)	中央区湖東町	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
129	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)伊左地佐浜線舗装修繕工事	中央区佐浜町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
130	指名競争		(市)中野町三方原線舗装修繕工事(住吉工区)	中央区住吉一丁目	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	ほ装	舗装修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
131	一般競争		(国)152号舗装修繕工事(瀬尻中村北)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	ほ装	舗装工 L=70m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
132	一般競争		アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(昇降機設備工事)	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R9/11	約13ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(昇降機設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
133	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エレベーター設備(その1)工事)	中央区板屋町地内	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エレベーター設備工事) 一式	1～3月	単独	9月補正	創造都市・文化振興課	本庁	新規
134	一般競争		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エレベーター設備(その2)工事)	中央区板屋町地内	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エレベーター設備工事) 一式	1～3月	単独	9月補正	創造都市・文化振興課	本庁	新規
135	随意契約		アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エスカレーター設備工事)	中央区板屋町地内	R9/1	～	R11/6	約29ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(エスカレーター等設備工事) 一式	1～3月	単独	9月補正	創造都市・文化振興課	本庁	新規
136	一般競争		北ポンプ場沈砂地設備改築工事	中央区船越町地内	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	機械器具設置	粗目自動除塵機ほか設備の改築工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
137	一般競争		南ポンプ場地下燃料タンク設備改築工事	中央区龍禅寺町地内	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	機械器具設置	地下タンク・現場操作盤等の改築工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
138	一般競争		大原浄水場硫酸注入設備設置工事(機械設備工事)	中央区大原町	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	機械器具設置	大原浄水場硫酸注入設備設置工事(機械設備工事)一式	10～12月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
139	一般競争		御前谷ポンプ場1号汚水ポンプ分解修繕工事	中央区佐鳴台六丁目地内	R8/10	～	R10/6	約20ヶ月	機械器具設置	御前谷ポンプ場1号汚水ポンプ分解修繕工事	10～12月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
140	随意契約		佐久間町浦川浄水場急速ろ過機ろ材交換補修工事	天竜区佐久間町浦川地内	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	機械器具設置	急速ろ過機ろ材交換 一式	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
141	一般競争		アクトシティ浜松情報通信設備改修工事	中央区板屋町地内他	R9/2	～	R11/6	約29ヶ月	電気通信	アクトシティ浜松情報通信設備改修工事 一式	10～12月	単独	9月補正	創造都市・文化振興課	本庁	新規
142	随意契約		浜松市西部衛生工場脱臭ファン更新工事	中央区伊左地町	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	清掃施設	脱臭ファン更新工事	10～12月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	継続
143	一般競争		住吉五丁目地内配水管移設工事	中央区住吉五丁目地内	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	水道管	φ100×40m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
144	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)笠井町地内老朽管更新工事	中央区笠井町地内	R8/11	～	R9/9	約10ヶ月	水道管	φ100×265m、φ150×275m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
145	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)東若林町地内老朽管更新工事	中央区東若林町地内	R8/11	～	R9/8	約10ヶ月	水道管	φ100×490m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	変更
146	一般競争		細江町気賀地内老朽管更新その2工事	浜名区細江町気賀	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	水道管	HPE φ100×90m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
147	指名競争		小林地内配水管布設工事	浜名区小林	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	水道管	HPE φ50×90m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規
148	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(R8・R9債務)本沢合地内老朽管更新工事	浜名区本沢合	R8/11	～	R9/8	約10ヶ月	水道管	HPE φ50～100×745m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
149	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(R8・R9債務)細江町小野地内老朽管更新工事	浜名区細江町小野	R8/11	～	R9/8	約10ヶ月	水道管	HPE φ50～75×750m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
150	指名競争		新原地内配水管布設工事	浜名区小林	R8/11	～	R9/1	約3ヶ月	水道管	HPE φ50×100m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規
151	一般競争		水窪町西浦給水区老朽管更新工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	水道管	φ75 L=190m	10～12月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
152	一般競争		大谷地内配水管耐震化工事	天竜区大谷地内	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	水道管	φ150 L=70m	10～12月	補助	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
153	一般競争		浜松市蜷塚遺跡旧陳列館他2棟解体工事	中央区蜷塚四丁目	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	解体	蜷塚遺跡旧陳列館他2棟解体工事	10～12月	補助	当初	博物館	本庁	新規
154	一般競争		旧鹿島保育園園舎外構解体工事	天竜区二俣町鹿島地内	R8/10	～	R8/12	約2ヶ月	解体	解体工事	10～12月	補助	当初	幼保運営課	本庁	新規
155	一般競争		浜松市営住宅つつじヶ丘団地外1団地5棟解体工事	天竜区水窪町奥領家地内 外	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	解体	浜松市営住宅つつじヶ丘団地外1団地5棟解体工事	10～12月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
156	一般競争		浜松市営住宅小深田団地2号棟解体工事	浜名区三ヶ日町宇志地内	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	解体	浜松市営住宅小深田団地2号棟解体工事	10～12月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
157	一般競争		浜松市営住宅第1吹上団地1-4、5棟解体工事	中央区舞阪町舞阪地内	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	解体	浜松市営住宅第1吹上団地1-4、5棟解体工事	10～12月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
158	一般競争		環境共生住宅実験施設解体工事	中央区大平台三丁目地内	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	解体	解体工事	10～12月	単独	当初	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
159	一般競争		浜松市立広沢小学校他1件プール解体工事	中央区広沢二丁目地内他	R8/11	～	R9/7	約8ヶ月	解体	広沢小、鴨江小のプール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
160	一般競争		浜松市立都田南小学校プール解体工事	浜名区都田町地内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
161	一般競争		浜松市立泉小学校プール解体工事	中央区泉一丁目地内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
162	一般競争		浜松市立佐鳴台小学校プール解体工事	中央区佐鳴台三丁目地内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
163	一般競争	特別簡易Ⅰ型	天竜区大川(相津マリーナ)地区治山工事	天竜区大川	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	法面工L=40m	10～12月	単独	当初	林業振興課	本庁	継続
164	一般競争		林道大野中根山線法面改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	法面工L=150m	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	継続
165	指名競争		林道池の平矢岳線改良工事	天竜区佐久間町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=30m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
166	指名競争		林道福沢線(2工区)改良工事	天竜区佐久間町大井	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=27m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
167	指名競争		林道福沢線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町大井	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=25m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
168	指名競争		林道天竜川線(4工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=50m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
169	指名競争		林道西渡線改良工事	天竜区佐久間町相月	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=20m	10～12月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	継続
170	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)佐久間相月線道路災害復旧工事	天竜区佐久間町相月	R8/11	～	R9/6	約8ヶ月	法面工事・落石防止	補強土壁工事 A=77m2	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
171	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
172	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)水窪森線道路防災工事(明神橋南)	天竜区水窪町山住地内	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=90m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更