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浜松市



共通仕様書の適用について 
 

１ 本業務に適用する共通仕様書は、『浜松市土木工事関連委託業務共通仕様書（平

成２６年４月１日制定）』（以下「共通仕様書」という。）とし、その後の改定

を含むものとする。（共通仕様書の最新版は、浜松市ホームページに掲載） 

２ 主任技術者又は管理技術者等の経歴書を着手届と同時に提出すること。（共通

仕様書第７条参照） 

３ 共通仕様書第 1102 条に規定する「管理技術者」の資格については、次のとお

り取り扱う。 

   条文中における「技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又

は業務に該当する部門）」とは、技術士（総合技術監理部門（上下水道））又は

技術士（上下水道部門）とする。 

４ 本業務の実施にあたっては、浜松市上下水道部建設工事関連業務委託契約約款

第１１条及び「共通仕様書」第 1103 条３項に規定する照査技術者を配置しな

ければならない。 

共通仕様書第 1103 条に規定する「照査技術者」の資格については、次のと

おり取り扱う。 

条文中における「技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又

は業務に該当する部門）」とは、技術士（総合技術監理部門（上下水道））又は

技術士（上下水道部門）とする 

 

 

 



特記仕様書 

 

１ 特記仕様書の適用範囲 

本特記仕様書は、「令和７年度 社資交（防）浜松市第３期ストックマネジメント計画策定業

務」に適用するものとし、本書に記載されていない事項は浜松市土木工事関連業務委託共通仕

様書による。 

 

２ 業務目的 

現在、浜松市では R3 年度から R7 年度まで第 2 期ストックマネジメント計画に基づき改築工

事を実施している。R8 年度からの第 3 期ストックマネジメント計画に向けて計画策定業務を行

うものである。 

 

３ 対象施設 

対象施設については、下表のとおりとする。 

(1)終末処理場 

名称 中部浄化センター 舘山寺浄化センター 井伊谷浄化センター 

位置 中央区瓜内町 浜名区舘山寺町 浜名区引佐町井伊谷 

下水排除方式 合流式（一部分流式） 分流式 分流式 

処理 

方式 

水処理 標準活性汚泥法 凝集剤併用型嫌気-

硝化内生脱窒法+急

速ろ過法 

有機物及び凝集剤併

用型嫌循環式硝化脱

窒法+急速ろ過法 

汚泥処理 濃縮-脱水-焼却 濃縮-脱水-搬出 濃縮-脱水-搬出 

能力 

(㎥/日) 

計画 1 日最大汚水量 66,843 8,626 2,691 

既設能力 水処理 124,000 9,000 3,400 

供用開始年月 昭和 41 年 10 月 昭和 62 年 7 月 平成 8 年 10 月 

焼却炉（溶融炉）の有無 有 無 無 

コンポスト化施設の有無 無 無 無 

 

細江浄化センター 三ケ日浄化センター 

浜名区細江町気賀 浜名区三ヶ日町 

分流式 分流式 

凝集剤併用型循環式

硝化脱窒法+急速ろ過

法 

凝集剤併用型高度処

理 OD 法+急速ろ過法 

濃縮-脱水-搬出 濃縮-脱水-搬出 

6,393 1,700 

4,800 1,800 

平成 11 年 1 月 平成 18 年 10 月 

無 無 

無 無 

 

 

 



 

(2)合流式ポンプ場 

名称 南ポンプ場 北ポンプ場 中ポンプ場 
位置 中央区竜禅寺町 中央区船越町 中央区中央二丁目 
下水排除方式 合流式 合流式 合流式 

能力 

(㎥/秒) 

計画時間最大汚水量 0.572 0.311 0.147 

雨天時最大 15.513 15.007 11.195 

主ポンプ設備能力 4.8/15.0 1.16/15.37 1.44/12.95 

供用開始年月 昭和 41 年 10 月 昭和 47 年 5 月 昭和 41 年 10 月 

 

(3)分流式汚水ポンプ場 

名称 和地中継ポンプ場 弁天島中継ポンプ場 

位置 中央区桜台三丁目 中央区舞阪町弁天島 

下水排除方式 分流式 分流式 

能力 

(㎥/秒) 

計画時間最大汚水量 0.05 0.042 

主ポンプ設備能力 0.062 0.073 

供用開始年月 平成 9 年 4 月 平成 2 年 

 

(4)分流式雨水ポンプ場 

名称 上島雨水ポンプ場 

位置 中央区上島三丁目 

下水排除方式 分流式 

能力 

(㎥/秒) 

計画雨水量 6.900 

主ポンプ設備能力 11.795 

供用開始年月 昭和 63 年 3 月 

 

４ 対象設備 

 対象施設のうち、本業務の対象となる設備は別表に示す。 

 

５ 提出書類 

(1)着手届の提出 

共通仕様書第 7 条のとおりとする。 

(2)業務計画書の提出  

業務を施行しようとするときは、あらかじめ業務計画書を委託者に提出し、委託者の承認

を受けるものとする。業務計画書の内容には従事者数、職務分担表及び工程表を含むもの

とする。 

(3)業務責任者の届け出  

業務の施行にあたり、共通仕様書第 7 条第 3 項に記載の経歴書の添付とともに委託者に業

務責任者として管理技術者及び照査技術者を届け出なければならない。 

(4)業務完了報告書の提出  

   業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を成果品とともに委託者に提出しなければ

ならない。  



 

６ 業務条件 

本業務は、以下の条件を踏まえて検討すること。 
(1)「令和６年度 浜松市ストックマネジメント実施方針（施設編）策定業務」を活用するこ

と。なお、当該業務は長期的な改築事業のシナリオ設定や管理方法の設定にあたるもので

ある。 

(2) 第２期ストックストックマネジメント計画は、「令和２年度 社資交（防）長中公共第２

号浜松市ストックマネジメント計画策定及び土木点検調査実施方針検討業務」を確認する

こと。現計画の整理は本業務の対象外とする。 

(3)「下水道施設の改築について（令 4.4.1 国水下事第 67 号下水道事業課長通知）」、「下水道

施設の改築に係る運用について（令 4.4.1 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水

道事業課事業マネジメント推進室課長補佐 下水道事業課課長補佐（事務）事務連絡）」

及び「下水道ストックマネジメント支援制度及び下水道長寿命化支援制度の運用について

（事務連絡 平成 28 年 4 月 1 日 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 下水道事業課

事業マネジメント推進室課長補佐）」に準拠すること。 

(4) 業務実施に当たっては、国土交通省水管理・国土保全局下水道部より公表されている「下

水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版- 令和 4 年 3 月

改定」に留意して行うこと。 

 
７ 業務内容 

(1)点検・調査の実施 

  対象設備に関し、ヒアリングを行い実際の劣化状況を確認するとともに、健全度の設定

に必要な調査を実施する。 

(2)修繕・改築計画の策定 

調査結果に基づき健全度の評価を行い、修繕・改築の必要性を検討し、設備群も考慮し

た対策範囲を設定する。また管理方法を踏まえ長寿命化対策検討対象設備を選定し、ライ

フサイクルコスト比較を行い、年度別概算費用及び LCC 改善額の算出を行う。その際、対

象設備ごとに対策範囲と対策により期待される使用年数を明確にすること。 

上述の検討結果を踏まえて、５年間の修繕・改築計画として取りまとめを行う。(1)の調

査結果を設備診断情報として、委託者が利用する施設情報システムに登録する。調査項目・

調査基準は、委託者が利用する施設情報システムに登録できるようなデータ整理をするこ

ととし、施設情報システムへの登録については、受託者が行う。登録にあたっては専用の

タブレットを貸与する。 

また、修繕・改築計画のとりまとめにあたっては、市から提供する現計画（第 2 期スト

ックマネジメント）の整理結果を含めて業務を行うこと。 

とりまとめた修繕・改築計画を用いてストックマネジメント計画書を作成すること。 

 



８ 照査 

業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業

務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、成果品に誤りが無いよ

うに努めること。 

 

９ 成果品 

本業務の成果品は電子納品の対象外とし、紙媒体およびその内容を保存した CD-R 等による

提出とする。提出物と部数は下記のとおりとする。提出の詳細については、別途協議とする。 

・報告書               Ａ４版・２部 

・報告書概要版説明資料        Ａ４版・２部 

・打合せ議事録            Ａ４版・２部 

・上記図書の電子データ        CD-R 又は DVD-R・一式 

・その他参考資料           資料一式 

 

１０ 設計協議 

本業務における打ち合わせ協議については、３回程度を行うものとする。 

初回(1 回)：作業着手前 

中間(1 回)：改築計画策定時 

最終(1 回)：報告書とりまとめ時 



No
施設
名称

大分類 中分類 小分類 機器名称
取得
年度

標準
耐用
年数

処分
制限
期間

経過年
数

R12(203
0)基準

管理
方法

改築
方針

対策
年度

対策
年度
②

工事費
（百万
円）

工事
グルー

プ

1 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.1 沈砂掻揚機
H7

（1995
）

15 7 35 状態 更新 2027
R9

（2027）
95

2 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.2 沈砂掻揚機
H7

（1995
）

15 7 35 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
95

3 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.3 沈砂掻揚機
H9

（1997
）

15 7 33 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
95

4 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.4 沈砂掻揚機
H9

（1997
）

15 7 33 状態 更新 2030
R12

（2030）
95

5 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.5 沈砂掻揚機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
95

6 南 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂かき揚げ機 No.6 沈砂掻揚機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
95

7 中部 汚泥処理設備 汚泥脱水設備 汚泥脱水機 2号脱水機
H13

（2001
）

15 7 29 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
375

8 中部 汚泥処理設備 汚泥脱水設備 汚泥脱水機 3号脱水機
H13

（2001
）

15 7 29 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
375

9 中部 汚泥処理設備 汚泥脱水設備 空気圧縮機 1号汚泥処理棟空気圧縮機
H12

（2000
）

15 7 30 事後 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
3

10 中部 汚泥処理設備 汚泥脱水設備 空気圧縮機 2号汚泥処理棟空気圧縮機
H12

（2000
）

15 7 30 事後 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
3

11 中部 汚泥処理設備 汚泥脱水設備 空気圧縮機 汚泥処理棟空気槽
H12

（2000
）

15 7 30 事後 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

12 中部 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 第2ポンプ棟1号合流細目自動除塵機
H14

（2002
）

15 7 28 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
90

13 中部 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 第2ポンプ棟2号合流細目自動除塵機
H15

（2003
）

15 7 27 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
90

16 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク3号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

17 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク4号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

18 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク5号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

19 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク6号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

20 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク7号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

21 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク8号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

22 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク9号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

23 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク10号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

24 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク11号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

25 中部 水処理設備 反応タンク設備 水中撹拌機 反応タンク12号水中撹拌機
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

26
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-1 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

27
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-2 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

28
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-3 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

29
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-4 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

30
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-5 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

31
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.1-6 砂ろ過槽
H21

（2009
）

15 7 21 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
10

32
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-1 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

33
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-2 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

34
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-3 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

35
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-4 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

36
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-5 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

37
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.2-6 砂ろ過槽
H20

（2008
）

15 7 22 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

38
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.3-1 砂ろ過器
H15

（2003
）

15 7 27 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

39
舘山
寺

高度処理設備 急速ろ過設備 ろ過機 No.3-2 砂ろ過器
H15

（2003
）

15 7 27 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
10

40 上島 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 1号 細目除塵機
S62

（1987
）

15 7 43 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
25

41 上島 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 2号 細目除塵機
S63

（1988
）

15 7 42 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
25

42 上島 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 3号 細目除塵機
H7

（1995
）

15 7 35 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
25

43 上島 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 4号 細目除塵機
H7

（1995
）

15 7 35 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
25

44 上島 沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 粗目自動除塵機
S63

（1988
）

15 7 42 状態
長寿
命化

2028
R10～R11

（2028-2029）
25

45 和地 沈砂池設備 スクリーンかす設備 破砕機 破砕機
S63

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2027
R9

（2027）
35
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46
井伊
谷

汚泥処理設備
設備

汚泥脱水設備 汚泥脱水機 No.1汚泥脱水機
H9

（1997
）

15 7 33 状態 更新 2030
R12

（2030）
55

47
弁天
島

沈砂池設備 脱臭装置 ファン 脱臭ファン
H2

（1990
）

10 7 40 事後 更新 2027
R9

（2027）
5

48
弁天
島

沈砂池設備 スクリーンかす設備 自動除塵機 自動除塵機
H2

（1990
）

15 7 40 状態 更新 2027
R9

（2027）
25

49
弁天
島

沈砂池設備 スクリーンかす設備 破砕機 しさ破砕機
H2

（1990
）

15 7 40 状態 更新 2027
R9

（2027）
50

50
弁天
島

沈砂池設備 脱臭装置 活性炭吸着装置 脱臭塔
H2

（1990
）

10 7 40 事後 更新 2027
R9

（2027）
20

51 中 沈砂池設備 沈砂池設備 雨水沈砂設備 No.1 雨水沈砂掻揚機
H7

（1995
）

20 7 35 状態
長寿
命化

2027
R9

（2027）
28

52 中 沈砂池設備 沈砂池設備 雨水沈砂設備 No.2 雨水沈砂掻揚機
H9

（1997
）

20 7 33 状態
長寿
命化

2027
R9

（2027）
28

53 中 沈砂池設備 沈砂池設備 雨水沈砂設備 雨水沈砂搬出機
H11

（1999
）

20 7 31 状態
長寿
命化

2027
R9

（2027）
12

76 中部 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂掻揚機 第2ポンプ棟1号合流沈砂掻揚機
H20

（2008
）

15 7 22 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
60

77 中部 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂掻揚機 第2ポンプ棟2号合流沈砂掻揚機
H20

（2008
）

15 7 22 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
60

78 中部 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂掻揚機 第2ポンプ棟1号分流沈砂掻揚機
H19

（2007
）

15 7 23 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
45

79 中部 沈砂池設備 汚水沈砂設備 沈砂掻揚機 第2ポンプ棟2号分流沈砂掻揚機
H19

（2007
）

15 7 23 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
45

80 中部 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機
第2ポンプ棟1号分流汚水ポンプ
電動機

H19
（2007

）
15 7 23 状態 更新 2030

R12～R13
（2030-2031）

25

81 中部 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機
第2ポンプ棟2号分流汚水ポンプ
電動機

H16
（2004

）
15 7 26 状態 更新 2030

R12～R13
（2030-2031）

25

82 中部 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機
第2ポンプ棟3号分流汚水ポンプ
電動機

H19
（2007

）
15 7 23 状態 更新 2030

R12～R13
（2030-2031）

25

83 中部 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機
第2ポンプ棟4号分流汚水ポンプ
電動機

H21
（2009

）
15 7 21 状態 更新 2030

R12～R13
（2030-2031）

25

84 中部 汚泥処理設備
汚泥輸送・前処理設
備

汚泥ポンプ 1号浮上濃縮汚泥移送ポンプ
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
30

85 中部 汚泥処理設備
汚泥輸送・前処理設
備

汚泥ポンプ 2号浮上濃縮汚泥移送ポンプ
H10

（1998
）

15 7 32 状態 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
30

112 南 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 ポンプ本体 No.1汚水ポンプ
H11

（1999
）

15 7 25 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
20

113 南 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機 No.1汚水ポンプ電動機
H11

（1999
）

15 7 25 状態 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
20

114 南 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 ポンプ本体 No.2汚水ポンプ
H13

（2001
）

15 7 59 状態
長寿
命化

2027
R9～R10

（2027-2028）
20

115 南 ポンプ設備 汚水ポンプ設備 電動機 No.2汚水ポンプ電動機
H13

（2001
）

15 7 59 状態 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
20
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No
施設
名称

中分類 小分類 機器名称
取得
年度

標準
耐用
年数

目標
耐用
年数

処分
制限
期間

経過年
数

R12(203
0)基準

管理
方法

改築
方針

対策
年度

対策
年度
②

工事費
（百万
円）

1 中部 受変電設備 遮断器盤 1号受電盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
16

2 中部 受変電設備 遮断器盤 2号受電盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
16

3 中部 受変電設備 遮断器盤 1号母連/1号EVT盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

4 中部 受変電設備 遮断器盤 2号母連/2号EVT盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

5 中部 受変電設備 遮断器盤 母連/1号動力TR一次盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
14

6 中部 受変電設備 遮断器盤 照明TR一次/2号動力TR一次盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
15

7 中部 受変電設備 変圧器盤 1号動力TR盤(ブロワ棟）
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
18

8 中部 受変電設備 変圧器盤 2号動力TR盤(ブロワ棟）
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
18

9 中部 受変電設備 変圧器盤 照明TR盤(ブロワ棟）
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
12

10 中部 受変電設備 コンデンサ盤  1号進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

11 中部 受変電設備 コンデンサ盤  2号進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

12 中部 受変電設備 コンデンサ盤 3号進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
H27

（2015
）

20 30 7 15 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

13 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力TR二次/1号低圧母連盤(ブロワ棟）
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
15

14 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力主幹盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
10

15 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号動力主幹盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
10

16 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号動力TR二次/2号低圧母連盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
15

17 中部 受変電設備 低圧主幹盤 照明主幹盤(ブロワ棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
12

18 中部 受変電設備 低圧主幹盤 共通動力主幹盤（ブロワ棟）
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
11

19 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 蓄電池盤（ブロワ棟）
H20

（2008
）

10 20 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
9

20 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 整流器盤（ブロワ棟）
H20

（2008
）

10 20 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
15

21 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤  ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤（ブロワ棟）
H20

（2008
）

10 20 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
19

22 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 2号ブロワ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

23 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 4号ブロワ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

24 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 1号ブロワ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

25 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 3号ブロワ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
13

26 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 予備 5号ブロワ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2033
R15～R16

（2033-2034）
15

27 中部 受変電設備 断路器盤 1号引込/ＶＴ盤
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
11

28 中部 受変電設備 遮断器盤 母線連絡/1号動力TR一次盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
12

29 中部 受変電設備 遮断器盤 空/照明TR一次盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
12

30 中部 受変電設備 遮断器盤 SC主幹/2号動力TR一次盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
9

31 中部 受変電設備 遮断器盤 EVT/焼却設備盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
10

32 中部 受変電設備 変圧器盤  1号動力TR盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
21

33 中部 受変電設備 変圧器盤  2号動力TR盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
21

34 中部 受変電設備 変圧器盤 照明TR盤(QM11)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
6

35 中部 受変電設備 コンデンサ盤 1号ｺﾝﾃﾞﾝｻ/2号ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤(汚泥処理棟）
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
10

36 中部 受変電設備 コンデンサ盤 3号ｺﾝﾃﾞﾝｻ/4号ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤(汚泥処理棟）
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
10

37 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力TR二次/母線連絡盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
12

38 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号動力TR二次/母線連絡盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
8

39 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力主幹盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
8

40 中部 受変電設備 低圧主幹盤  2号動力主幹盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
9

41 中部 受変電設備 低圧主幹盤  照明主幹盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
14
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42 中部 受変電設備 低圧主幹盤 接地端子箱
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
5

43 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力TR二次/低圧母線連絡盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
16

44 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤  直流電源装置(汚泥処理棟)
H16

（2004
）

10 20 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
11

45 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 蓄電池盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

10 20 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
19

46 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 整流器盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

10 20 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
19

47 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤 ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤(汚泥処理棟)
H12

（2000
）

10 20 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
19

48 中部 監視制御設備 現場盤 分電盤(汚泥処理棟）
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
19

49 中部 受変電設備 遮断器盤 1号引込/ＶＴ盤
H12

（2000
）

20 30 7 30 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
14

50 中部 受変電設備 遮断器盤 母連盤/1号動力TR1次盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
16

51 中部 受変電設備 変圧器盤 1号 動力TR盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
28

52 中部 受変電設備 変圧器盤 建築照明盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
10

53 中部 受変電設備 コンデンサ盤 1号ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
11

54 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力主幹盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
11

55 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 直流電源装置盤(焼却ブロワ棟）
H16

（2004
）

10 20 7 26 時間 更新 2035
R17～R18

（2035-2036）
13

56 中部 受変電設備 遮断器盤 1号動力変圧器一次/1号照明変圧器一次盤
H16

（2004
）

20 30 7 26 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
14

57 中部 受変電設備 遮断器盤 1号EVT/1号母線連絡盤
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
9

58 中部 受変電設備 遮断器盤 2号EVT/2号母線連絡盤
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
11

59 中部 受変電設備 遮断器盤 2号動力変圧器一次/2号照明変圧器一次盤
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
13

60 中部 受変電設備 遮断器盤 1号ポンプ主幹/1号コンデンサ盤
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
13

61 中部 受変電設備 遮断器盤 1号引込受電盤(新管理棟)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
14

62 中部 受変電設備 遮断器盤 第2ポンプ場連絡盤
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
8

63 中部 受変電設備 遮断器盤 2号ポンプ主幹/2号コンデンサ主幹盤(新管理棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
18

64 中部 受変電設備 変圧器盤 1号動力変圧器盤(新管理棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
17

65 中部 受変電設備 変圧器盤 1号照明変圧器盤(新管理棟)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
9

66 中部 受変電設備 変圧器盤 2号照明変圧器盤(新管理棟)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
8

67 中部 受変電設備 変圧器盤 2号動力変圧器盤(新管理棟)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
42

68 中部 受変電設備 コンデンサ盤 1号-1コンデンサ/1号-2コンデンサ盤(新管理棟）
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
18

69 中部 受変電設備 コンデンサ盤 2号-1コンデンサ/2号-2コンデンサ盤(新管理棟）
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
31

70 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力主幹盤(新管理棟)
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
14

71 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号動力主幹盤(新管理棟)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
11

72 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号照明主幹盤(AL32)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
9

73 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号照明主幹盤(AL42)
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
10

74 中部 受変電設備 低圧主幹盤 接地端子箱
H18

（2006
）

20 30 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
5

75 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 蓄電池盤(新管理棟)
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
5

76 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 場内系UPS分電盤(1)(2)
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
11

77 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 直流電源装置盤（新管理棟）
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
13

78 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 整流器盤(新管理棟)
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
0

79 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤 場内系インバータ盤(新管理棟)
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
55

80 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 2号汚水ポンプ/4号汚水ポンプ盤
H18

（2006
）

15 23 7 24 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
33

81 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 6号汚水ポンプ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
20

82 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 1号雨水ポンプ/1号汚水ポンプ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
42

83 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 3号汚水ポンプ/5号汚水ポンプ盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間 更新 2031
R13～R14

（2031-2032）
33

84 中部 受変電設備 遮断器盤  1号VT･SAR/引込盤
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

別表



85 中部 受変電設備 遮断器盤 1号EVT/1号母線連絡盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

86 中部 受変電設備 遮断器盤  管理棟･第1ポンプ場き電/1号予備2盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

87 中部 受変電設備 遮断器盤 2号EVT/2号母線連絡盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

88 中部 受変電設備 遮断器盤  第2ポンプき電/2号焼却き電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

89 中部 受変電設備 遮断器盤 汚泥脱水き電/1号焼却き電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

90 中部 受変電設備 遮断器盤  2号予備1/1号水処理ﾌﾞﾛﾜ電気室き電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

91 中部 受変電設備 遮断器盤  1号予備4/2号水処理ﾌﾞﾛﾜき電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

92 中部 受変電設備 遮断器盤 2号VT・SAR/引込盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

93 中部 受変電設備 変圧器盤 1号GTR盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

94 中部 受変電設備 変圧器盤 1号所内TR盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

95 中部 受変電設備 変圧器盤 2号GTR盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

96 中部 受変電設備 変圧器盤 2号所内TR盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

97 中部 受変電設備 コンデンサ盤 1号SC盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

98 中部 受変電設備 コンデンサ盤 2号SC盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

99 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 蓄電池盤(新特高受電棟)
H17

（2005
）

10 20 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
0

100 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 整流器盤(新特高受電棟)
H17

（2005
）

10 20 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
0

101 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤 インバータ盤(新特高受電棟)
H17

（2005
）

10 20 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
20

102 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤 接地端子箱
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
5

103 中部 監視制御設備 監視盤 特高監視操作盤
H17

（2005
）

15 23 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
15

104 中部 特高受変電設備 変圧器  1号変圧器
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
31

105 中部 特高受変電設備 変圧器 2号変圧器
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
31

106 中部 特高受変電設備 計器用変圧器  VCT盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

107 中部 特高受変電設備 断路器盤 1号引込受電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

108 中部 特高受変電設備 断路器盤 1号母線連絡1盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

109 中部 特高受変電設備 断路器盤 1号母線連絡2/1号EVT盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

110 中部 特高受変電設備 断路器盤 2号母線連絡1盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

111 中部 特高受変電設備 断路器盤 2号母線連絡2盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

112 中部 特高受変電設備 断路器盤 VCT2次/2号EVT盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
8

113 中部 特高受変電設備 遮断器盤 1号変圧器1次盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

114 中部 特高受変電設備 遮断器盤 2号引込受電盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

115 中部 特高受変電設備 遮断器盤 2号変圧器1次盤
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
13

116 中部 受変電設備 低圧主幹盤 照明分岐盤(第1ポンプ棟）
H17

（2005
）

20 30 7 25 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
11

117 中部 受変電設備 遮断器盤 管理棟連絡盤
H20

（2008
）

20 30 7 22 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
16

118 中部 受変電設備 遮断器盤 1号動力変圧器一次/1号照明変圧器一次盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
25

119 中部 受変電設備 遮断器盤 1号EVT/1号母線連絡盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
17

120 中部 受変電設備 遮断器盤 2号EVT/2号母線連絡盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
17

121 中部 受変電設備 遮断器盤 引込受電盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
21

122 中部 受変電設備 遮断器盤 2号動力変圧器一次/2号照明変圧器一次盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
25

123 中部 受変電設備 遮断器盤 自家発引込盤
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
12

124 中部 受変電設備 変圧器盤 1号動力変圧器盤(第2ポンプ棟)
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
31

125 中部 受変電設備 変圧器盤 2号動力変圧器盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
31

126 中部 受変電設備 変圧器盤 1号照明変圧器盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
16

127 中部 受変電設備 変圧器盤 2号照明変圧器盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
16

別表



128 中部 受変電設備 コンデンサ盤 1号-1コンデンサ/1号-2コンデンサ盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
28

129 中部 受変電設備 コンデンサ盤 2号-1コンデンサ/2号-2コンデンサ盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
28

130 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号動力主幹盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
23

131 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号動力主幹盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
17

132 中部 受変電設備 低圧主幹盤 1号照明主幹盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
16

133 中部 受変電設備 低圧主幹盤 2号照明主幹盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

20 30 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
14

134 中部
制御電源及び計装
用電源設備

蓄電池盤 蓄電池盤(第2ポンプ棟）
H21

（2009
）

10 20 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
9

135 中部
制御電源及び計装
用電源設備

充電器盤 整流器盤(第2ポンプ棟)
H21

（2009
）

10 20 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
15

136 中部
制御電源及び計装
用電源設備

インバータ盤 ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤(第2ポンプ棟)
H21

（2009
）

10 20 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
19

137 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 1号合流ポンプ/3号分流ポンプ盤
H21

（2009
）

15 7 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
35

138 中部 負荷設備 高圧ｺﾝﾋﾞﾈｼｮﾝｽﾀｰﾀ盤 2号合流ポンプ/4号分流ポンプ盤
H21

（2009
）

15 7 7 21 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
35

139 細江 監視制御設備 CRT操作卓 LCD監視制御装置
H23

（2011
）

10 7 7 19 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
30

140 細江 監視制御設備 補助リレー盤 1系水処理設備補助継電器盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
75

141 細江 監視制御設備 補助リレー盤 汚泥処理設備補助継電器盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
45

142 細江 監視制御設備 補助リレー盤 沈砂池･主ポンプ設備補助継電器盤(SP-Ry-1)
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

143 細江 監視制御設備 補助リレー盤 沈砂池･主ポンプ設備補助継電器盤(SP-Ry-2)
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
15

144 細江 監視制御設備 計装計器盤 送風機・１系水処理工業変換器盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

145 細江 監視制御設備 計装計器盤 １系水処理中央計装盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
6

146 細江 監視制御設備 計装計器盤 汚泥処理設備工業変換器盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
4

147 細江 監視制御設備 計装計器盤 汚泥処理設備中央計装盤
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
6

148 細江 監視制御設備 パソコン応用装置 帳票印字用プリンタ
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
1

149 細江 監視制御設備 パソコン応用装置 カラープリンタ
H10

（1998
）

10 7 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
1

150
三ヶ
日

監視制御設備 CRT操作卓 CRT操作卓
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
25

151
三ヶ
日

監視制御設備 シーケンスコントローラ シーケンスコントローラ
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
30

152
三ヶ
日

監視制御設備 補助リレー盤 沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
10

153
三ヶ
日

監視制御設備 補助リレー盤 1系水処理設備補助継電器盤
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
120

154
三ヶ
日

監視制御設備 補助リレー盤 用水設備補助継電器盤
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
10

155
三ヶ
日

監視制御設備 補助リレー盤 汚泥処理設備補助継電器盤
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
5

156
三ヶ
日

監視制御設備 計装計器盤 計装盤
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
3

157
三ヶ
日

監視制御設備 パソコン応用装置 プリンタ
H19

（2007
）

10 7 7 23 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
1

158 南 負荷設備 コントロールセンタ 沈砂池ゲート設備コントロールセンタ
H21

（2009
）

15 23 7 21 時間
機能
増設

2027
R9～R12

（2027-2030）
12

159 南 監視制御設備 シーケンスコントローラ 沈砂池ゲート設備RIO盤
R1

（2019
）

10 20 7 11 時間
機能
増設

2027
R9～R12

（2027-2030）
12

160 南 監視制御設備 補助リレー盤 沈砂池ゲート設備補助継電器盤
R1

（2019
）

15 23 7 11 時間
機能
増設

2027
R9～R12

（2027-2030）
12

161 南 監視制御設備 現場盤 沈砂池ゲート設備監視操作盤
R1

（2019
）

15 23 7 11 時間
機能
増設

2027
R9～R12

（2027-2030）
12

162 南 受変電設備 断路器盤 高圧引込盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
12

163 南 受変電設備 遮断器盤 高圧受電盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
23

164 南 受変電設備 変圧器盤 No.1動力変圧器盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
35

165 南 受変電設備 変圧器盤 No.2動力変圧器盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
35

166 南 受変電設備 変圧器盤 電灯変圧器盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
20

167 南 受変電設備 低圧主幹盤 低圧主幹切換盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
20

169 和地 受変電設備 遮断器盤 引込受電盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
20

170 和地 受変電設備 変圧器盤 主変圧器盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
20

171 和地 受変電設備 低圧主幹盤 低圧主幹盤
H9

（1997
）

20 30 7 33 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
30

別表



172 和地 受変電設備 柱上気中開閉器  避雷器
H9

（1997
）

15 23 7 33 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
1

173 和地 制御電源及び計装用電源設備その他直流電源設備 始動用直流電源盤
H9

（1997
）

15 20 7 33 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
12

174 和地 自家発電設備 発電機 自家発電装置
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
55

175 和地 自家発電設備 発電機盤 発電機盤
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
15

176 和地 自家発電設備 消音器 排ガス消音器
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
12

177 和地 自家発電設備 消音器 給気消音器
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
10

178 和地 自家発電設備 消音器 換気消音器
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
10

179 和地 自家発電設備 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ 燃料移送ポンプ1
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
2

180 和地 自家発電設備 燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ 燃料移送ポンプ2
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
2

181 和地 自家発電設備 燃料ﾀﾝｸ 燃料小出槽
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
3

182 和地 自家発電設備 燃料ﾀﾝｸ 地下燃料タンク
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
12

183 和地 自家発電設備 燃料ﾀﾝｸ 給油口ボックス
H9

（1997
）

15 30 7 33 時間 更新 2029
R11～R12

（2029-2030）
1

184 和地 負荷設備 動力制御盤 破砕機制御盤
H9

（1997
）

15 23 7 33 時間 更新 2027
R9

（2027）
10

185 和地 監視制御設備 現場盤 流入ゲート現場操作盤
H9

（1997
）

15 23 7 33 時間 更新 2027
R9

（2027）
12

186 和地 監視制御設備 現場盤 排水ポンプ・水中曝気装置現場操作盤
H9

（1997
）

15 23 7 33 時間 更新 2027
R9

（2027）
3

187 和地 監視制御設備 現場盤 脱臭ファン現場操作盤
H9

（1997
）

15 23 7 33 時間 更新 2027
R9

（2027）
2

188
井伊
谷

受変電設備 遮断器盤 引込受電盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

189
井伊
谷

受変電設備 変圧器盤 変圧器盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
20

190
井伊
谷

受変電設備 低圧主幹盤 低圧分岐盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
25

191
井伊
谷

受変電設備 低圧主幹盤 管理棟電源分岐盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
6

192
井伊
谷

受変電設備 低圧主幹盤 汚泥棟電源分岐盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
6

193
井伊
谷

受変電設備 低圧主幹盤 水処理棟電源分岐盤
H7

（1995
）

20 30 7 35 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
6

194
井伊
谷

監視制御設備 シーケンスコントローラ 1系水処理設備シーケンスコントローラ盤
H7

（1995
）

10 20 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
68

195
井伊
谷

監視制御設備 シーケンスコントローラ CRT監視制御コントローラ盤
H7

（1995
）

10 20 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
23

196
井伊
谷

監視制御設備 シーケンスコントローラ 砂ろ過設備入出力装置盤
H17

（2005
）

10 20 7 25 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
23

197
井伊
谷

監視制御設備 補助リレー盤 1系水処理設備補助継電器盤
H7

（1995
）

15 23 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
38

198
井伊
谷

監視制御設備 補助リレー盤 汚泥処理設備補助継電器盤
H7

（1995
）

15 23 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
30

199
井伊
谷

監視制御設備 補助リレー盤 1系-1水処理設備補助継電器盤
H17

（2005
）

15 23 7 25 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
30

200
井伊
谷

監視制御設備 補助リレー盤 砂ろ過設備補助継電器盤
H17

（2005
）

15 23 7 25 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
15

201
井伊
谷

監視制御設備 補助リレー盤 沈砂池主ポンプ設備補助継電器盤
H7

（1995
）

15 23 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
23

202
井伊
谷

監視制御設備 計装計器盤 1系水処理計装盤
H7

（1995
）

15 23 7 35 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
8

203
井伊
谷

監視制御設備 ＣＲＴ操作卓 ＣＲＴ監視制御装置
H20

（2008
）

10 20 7 22 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
30

204
井伊
谷

監視制御設備 パソコン応用装置 ハードコピー
H20

（2008
）

7 14 7 22 時間 更新 2030
R12～R13

（2030-2031）
2

205 北 自家発電設備 発電機 自家発電装置
H16

（2004
）

15 7 7 26 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
55

206 北 自家発電設備 原動機 360PSディーゼルエンジン
S46

（1971
）

15 7 7 59 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
35

207 北 自家発電設備 発電機盤 自動軌道発電機盤
S46

（1971
）

15 7 7 59 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

208 北 自家発電設備 冷却塔 冷却水槽
H16

（2004
）

15 7 7 26 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
7

209 北 自家発電設備 消音器 排ガス消音器
H16

（2004
）

15 7 7 26 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

210 北 自家発電設備 燃料タンク 自家発燃料小出槽
H16

（2004
）

15 7 7 26 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
7

211 北 自家発電設備 その他自家発電設備 静止励磁装置盤
S46

（1971
）

15 7 7 59 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

216 南 監視制御設備 現場盤 No.1～3細目自動除塵機現場操作盤
R2

（2020
）

15 23 7 10 時間
機能
増設

2027
R9

（2027）
3

217 南 監視制御設備 現場盤 No.4～6細目自動除塵機現場操作盤
R2

（2020
）

15 23 7 10 時間
機能
増設

2030
R12

（2030）
3

218 中部 負荷設備 動力制御盤盤 2号遠心脱水機動力盤
H10

（1998
）

15 23 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

別表



219 中部 負荷設備 動力制御盤盤 3号遠心脱水機動力盤
H10

（1998
）

15 23 7 32 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

220 中部 監視制御設備 シーケンスコントローラ 汚泥脱水設備コントローラ盤
H10

（1998
）

10 20 7 32 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

221 中部 監視制御設備 CRT監視操作卓 CRT監視操作卓
H8

（1996
）

10 20 7 34 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

222 中部 監視制御設備 CRT監視操作卓 LCD装置
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間
機能
増設

3

223 中部 監視制御設備 パソコン応用装置 ファイルサーバ（汚泥処理棟）
H25

（2012
）

7 14 7 18 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

224 中部 監視制御設備 パソコン応用装置 ファイルサーバ（新管理棟）
H18

（2006
）

7 14 7 24 時間
機能
増設

3

225 中部 監視制御設備 パソコン応用装置 帳票管理用パソコン
H18

（2006
）

7 14 7 24 時間
機能
増設

3

226 中部 負荷設備 コントロールセンタ 合流沈砂池設備コントロールセンタ
S56

（1981
）

15 23 7 49 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

227 中部 監視制御設備 補助リレー盤 合流沈砂池設備用補助継電器盤
S55

（1980
）

15 23 7 50 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

228 中部 監視制御設備 シーケンスコントローラ 第2ポンプ場RI/O盤（2）
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間
機能
増設

3

229 中部 監視制御設備 シーケンスコントローラ 管理棟コントローラ盤
H18

（2006
）

15 23 7 24 時間
機能
増設

3

230 中部 監視制御設備 プロセスコントローラ 第2ポンプ場コントローラ
H18

（2006
）

10 20 7 24 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

231 中部 監視制御設備 現場盤 合流細目自動除塵機現場操作盤
H13

（2001
）

15 23 7 29 時間
機能
増設

2028
R10～R11

（2028-2029）
3

232 中部 負荷設備 コントロールセンタ ｴｱﾀﾝ･ﾌﾞﾛﾜ･共通設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ
H19

（2007
）

15 23 7 23 時間
機能
増設

2027
R9～R10

（2027-2028）
3

233 中部 監視制御設備 補助リレー盤 ｴｱﾀﾝ･ﾌﾞﾛﾜ･共通設備補助継電器盤
H19

（2007
）

15 23 7 23 時間
機能
増設

2027
R9～R10

（2027-2028）
3

234 中部 監視制御設備 シーケンスコントローラ No.2水処理RI/O(3)
H19

（2007
）

10 20 7 23 時間
機能
増設

2027
R9～R10

（2027-2028）
3

239
井伊
谷

負荷設備 コントロールセンタ 汚泥処理設備コントロールセンタ
H7

（1995
）

15 23 7 35 時間
機能
増設

2030
R12

（2030）
3

240
井伊
谷

負荷設備 コントロールセンタ No,1汚泥脱水機コンバータ盤
H7

（1995
）

10 23 7 35 時間
機能
増設

2030
R12

（2030）
3

241
井伊
谷

監視制御設備 計装計器盤 汚泥処理設備計装盤
R1

（2019
）

15 23 7 11 時間
機能
増設

2030
R12

（2030）
3

242
弁天
島

負荷設備 動力制御盤 動力制御盤
R4

（2022
）

15 23 7 8 時間
機能
増設

2027
R9

（2027）
3

243
弁天
島

監視制御設備 現場盤 自動除塵機現場操作盤
R4

（2022
）

15 23 7 8 事後
機能
増設

2027
R9

（2027）
3

244 中部 監視制御設備 現場盤 合流沈砂池掻寄機現場操作盤
H18

（2006
）

15 23 7 24 事後
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

245 中部 監視制御設備 現場盤 分流沈砂池掻揚機現場操作盤
H18

（2006
）

15 23 7 24 事後
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

246 中部 負荷設備 コントロールセンタ 分流沈砂池設備コントロールセンタ
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

247 中部 監視制御設備 補助リレー盤 分流沈砂池設備補助継電器盤
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

248 中部 負荷設備 コントロールセンタ 分流ポンプ補機設備コントロールセンタ
S56

（1981
）

15 23 7 49 時間
機能
増設

2030
R12～R13

（2030-2031）
3

249 中部 監視制御設備 補助リレー盤 分流ポンプ補機自家発電設備補助継電器盤
H20

（2008
）

15 23 7 22 時間
機能
増設

2030
R12～R13

（2030-2031）
3

250 中部 負荷設備 コントロールセンタ 機械濃縮設備コントロールセンタ
H8

（1996
）

15 23 7 34 時間
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

251 中部 監視制御設備 補助リレー盤 機械濃縮設備補助継電器盤
H8

（1996
）

15 23 7 34 時間
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

252 中部 監視制御設備 シーケンスコントローラ 機械濃縮コントローラ
H8

（1996
）

15 23 7 34 時間
機能
増設

2029
R11～R12

（2029-2030）
3

256
舘山
寺

負荷設備 動力制御盤 2系ろ過池制御盤
H21

（2009
）

15 23 7 21 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

257
舘山
寺

負荷設備 動力制御盤 3･4系ろ過器制御盤
H15

（2003
）

15 23 7 27 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
5

258
舘山
寺

負荷設備 動力制御盤 1系ろ過池制御盤
H21

（2009
）

15 23 7 21 時間 更新 2027
R9～R10

（2027-2028）
5

259 中部 監視制御設備 現場盤 2号遠心脱水機操作･制御盤
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

260 中部 監視制御設備 現場盤 3号遠心脱水機操作･制御盤
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

261 中部 監視制御設備 現場盤 空気圧縮機現場操作盤(QS56)
H12

（2000
）

15 23 7 30 時間 更新 2028
R10～R11

（2028-2029）
10

別表


