

仕 様 書

契約No	件名	2021005207	折りたたみテーブルの購入について
業 種	2001木工・家具類		
納入期限	令和3年7月30日(金)		
納入場所	浜松市役所北館1階101・102会議室(アセットマネジメント推進課)		
	浜松市中区元城町103-2(担当者連絡先:053-457-2278)		
目 的	老朽化による更新のため購入するもの。		
品名規格	折りたたみ会議テーブル オカムラ 8185NY-MD78		
数 量	24台		
同等品	否		
	(定義)同等品とは、基本的に金額・品質共に同等以上の製品をいう。		
お問い合わせ先	<机の仕様について> ・ 天 板 : ライトグレー ・ 大きさ : W1800×D600×H700		
	<納品について> ・ 組み立てして納品すること。 ・ 納品前に検品チェックを行うこと。 ・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。		
	<引き取りについて> ・ 交換した古いテーブルの引き取りをすること(同数)。		
		財務部アセットマネジメント推進課庁舎車両グループ 担当 藤田	
		TEL:053-427-2278	FAX:050-3730-0119

■新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件に係る特記事項

納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用【臨時的特例措置対象】

本件の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）により、対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市（調達課）へ申し出ること。

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要があるときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。