

令和8年6月17日

## 積算疑義申立てにかかる確認結果について

1.工事名 令和8年度国県道整備単独事業（主）浜松環状線（西ヶ崎工区）舗装修繕工事

2.入札番号 第2026003194号

### 3.確認結果

#### 【申立て内容】

実施設計書2頁の応力緩和層及び施工パッケージ区分一覧表20頁のSP3号表の基層工で使用される砕石マスチック（5）改質アスファルトII型の単価について、独自に供給業者へ見積徴取して算出した平均単価が本市積算単価と比べて高く、大きく乖離していることから、確認をお願いします。

※同様の内容で、計3者から疑義申立てが行われました。

#### 【確認結果】

当該申立て内容にかかる積算単価については、浜松市土木工事建設資材等価格決定要領に基づき、見積調査を実施し決定しています。

具体的には、5者見積を徴取し、その平均価格を採用価格としました。さらに、類似掲載資材より算定したスライド率を採用価格に掛けることで、スライド価格を算出し、この単価を設計に使用しています。

なお、原油価格高騰等による主要な工事材料の単価変動については、浜松市建設工事請負契約約款第26条（スライド条項）の適用等により適切に対応していきます。

以上、積算内容に誤りがないことから、本入札事務を続行します。

浜松市 土木部 中央土木整備事務所 TEL 053-457-1020  
財務部 調達課 TEL 053-457-2176