

建設工事関連業務委託の発注見通し(令和8年1月1日現在)

この表は、令和8年1月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続	
1	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)JR構内現況測量業務委託	中央区高塚町	R8/1	～	R8/3	約3ヶ月	測量		測量	1～3月	単独	当初	市街地整備課	本庁	変更
2	指名競争		(市)長鶴鶴見線(東竜光橋)用地測量業務委託	中央区龍光町	R8/3	～	R8/8	約6ヶ月	測量		用地測量	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
3	一般競争		(債務)(市)根洗三幸線外2線測量調査業務委託	中央区三方原町	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	測量		用地測量	1～3月	補助	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
4	一般競争		(債務)(市)萩丘都田線外2線測量調査業務委託	中央区都田町	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	測量		用地測量	1～3月	補助	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
5	一般競争		(債務)(主)浜北三ヶ日線(大平)用地測量業務委託	浜名区大平	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	測量		用地測量	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
6	指名競争		船明大池測量調査業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	測量		測量調査業務 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
7	指名競争		(普)旧二俣川用地測量業務委託	天竜区二俣町二俣地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	測量		用地測量業務 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
8	指名競争		和地協働センター大規模改修工事 工事監理業務委託	中央区和地町地内	R8/1	～	R9/6	約17ヶ月	建築	○	大規模改修工事 工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
9	一般競争		南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事 工事監理業務委託	中央区下江町地内	R8/1	～	R9/10	約22ヶ月	建築	○	大規模改修工事及び耐震補強工事 工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
10	指名競争		アクティビティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事工事監理業務委託	中央区板屋町地内	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	建築	○	アクティビティ浜松Aゾーンガラスアーケード他改修工事に関する工事監理業務 一式	1～3月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
11	指名競争		引佐南部中学校高架水槽改修工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町横尾地内	R8/3	～	R8/9	約6ヶ月	建築	○	高架水槽改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	11月 補正	教育施設課	本庁	新規
12	指名競争		浜松市立積志中学校武道場小規模改修(屋根・外壁等)工事 工事監理業務委託	中央区有玉北町地内	R8/2	～	R8/7	約6ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
13	指名競争		曳馬小学校他1件小規模改修(外壁・設備等)及びバリアフリー化工事 工事監理業務委託	中央区曳馬一丁目地内他	R8/2	～	R8/11	約10ヶ月	建築	○	小規模改修工事 工事監理業務委託	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
14	指名競争		浜松市立富塚小学校他3校受変電設備更新工事 設計業務委託	中央区富塚町地内他	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	建築		小中学校4校 受変電設備更新工事 設計業務委託	1～3月	単独	11月 補正	教育施設課	本庁	新規
15	指名競争		浜北学校給食センター蒸気配管改修工事 工事監理業務委託	浜名区寺島地内	R8/2	～	R8/9	約7ヶ月	建築	○	蒸気配管改修工事 工事監理業務委託	1～3月	単独	11月 補正	健康安全課	本庁	新規
16	一般競争		南ポンプ場汚水ポンプ設備外改築実施設計業務	中央区龍禅寺町地内	R8/3	～	R8/10	約8ヶ月	建築		汚水ポンプほか機械設備及びそれらに付帯する電気設備の改築実施設計	1～3月	補助	11月 補正	下水道工事課	本庁	新規
17	指名競争		中部浄化センター空調設備更新工事 設計業務委託	中央区瓜内町地内	R8/2	～	R8/5	約4ヶ月	建築		空調設備更新工事実施設計	1～3月	単独	11月 補正	下水道施設課	本庁	新規
18	指名競争		浜松市引佐総合体育館アリーナ改修工事 工事監理業務委託	浜名区引佐町横尾地内	R8/2	～	R9/2	約13ヶ月	建築	○	体育館アリーナ改修工事 工事監理業務委託	1～3月	補助	当初	浜名区北行政センター	北行政センター	新規
19	一般競争		引佐最終処分場法面地すべり調査設計業務委託	浜名区引佐町三岳	R8/2	～	R9/2	約12ヶ月	土木		測量、地質調査、設計、地すべり調査1式	1～3月	単独	11月 補正	平和清掃事業所	本庁	新規
20	一般競争		(市)植松和地線(新富塚橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区富塚町地先	R8/3	～	R8/11	約8ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
21	一般競争		(市)植松和地線(御前谷橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区富塚町地先	R8/3	～	R8/11	約8ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
22	指名競争		(市)元浜米津線(函橋)橋梁修繕・補強設計業務委託	中央区法枝町	R8/3	～	R8/11	約9ヶ月	土木		橋梁修繕・耐震補強設計	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
23	一般競争		(主)浜松環状線横断側溝修繕予備設計業務委託	中央区三方原町	R8/3	～	R8/8	約5ヶ月	土木		道路構造物修繕設計	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間				業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
24	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)西ヶ崎72号線外道路測量設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
25	指名競争		(債務)(国)257号(伝馬交差点)平面交差化検討業務委託	中央区伝馬町	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	土木		平面交差化検討、交通量調査	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
26	指名競争		(債務)(市)上島半田1号線道路詳細設計業務委託	中央区半田町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
27	指名競争		(債務)(市)和合25号線道路詳細設計業務委託	中央区和合北二丁目	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
28	指名競争		(債務)(市)有玉北25号線道路詳細設計業務委託	中央区有玉町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
29	指名競争		(債務)(市)飯田56号線道路詳細設計業務委託	中央区飯田町	R8/2	～	R8/7	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
30	一般競争		(債務)(一)湖東和合線道路詳細設計業務委託	中央区和合町	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
31	一般競争		(債務)(国)257(伝馬町～成子町)道路修正設計業務委託	中央区伝馬町外	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	土木		道路詳細設計(修正)	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
32	一般競争		(債務)(一)舞阪竜洋線(大柳交差点)外平面交差点詳細設計業務委託	中央区大柳町外	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	土木		平面交差点詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
33	指名競争		(債務)(市)三方原22号線道路詳細設計業務委託	中央区三方原町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
34	指名競争		(債務)(市)西ヶ崎19号線道路詳細設計業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
35	指名競争		(債務)(市)積志95号線道路詳細設計業務委託	中央区積志町	R8/2	～	R8/7	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
36	指名競争		(債務)(市)富塚228号線道路詳細設計業務委託	中央区富塚町	R8/2	～	R8/7	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
37	指名競争		(債務)(市)和合泉1号線道路詳細設計業務委託	中央区和合町	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
38	指名競争		(債務)(市)鴨江9号線道路詳細設計業務委託	中央区鴨江二丁目	R8/3	～	R8/8	約5ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
39	指名競争		(債務)(市)大山66号線道路詳細設計業務委託	中央区大山町	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
40	指名競争		(債務)(市)笠井新田28号線道路詳細設計業務委託	中央区笠井新田町	R8/2	～	R8/8	約6ヶ月	土木		道路詳細設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
41	一般競争		(債務)(国)152号(相生橋2)外橋梁耐震補強設計業務委託	中央区相生町外	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
42	一般競争		(債務)(一)中野子安線(欄干橋)外橋梁耐震補強設計業務委託	中央区薬師町外	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木		橋梁耐震補強設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
43	指名競争		(債務)(主)細江舞阪線舗装修繕設計業務委託(湖東工区)	中央区湖東町	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	土木		舗装修繕設計	1～3月	補助	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
44	指名競争		(債務)(主)浜松環状線舗装修繕設計業務委託(志都呂工区)	中央区志都呂町	R8/2	～	R8/10	約9ヶ月	土木		舗装修繕設計	1～3月	補助	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
45	指名競争		(債務)(主)天竜浜松線舗装修繕設計業務委託(恒武工区)	中央区恒武町	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	土木		舗装修繕設計	1～3月	補助	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
46	指名競争		(債務)(市)和合201号線舗装修繕設計業務委託	中央区和合町	R8/2	～	R8/9	約8ヶ月	土木		舗装修繕設計	1～3月	単独	11月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
47	一般競争		(債務)(普)貴布祢5号排水路測量設計業務委託	浜名区貴布祢	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木		路線測量、設計業務N=1式	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
48	一般競争		(債務)(普)灰木11号排水路測量設計業務委託	浜名区四大地	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木		路線測量、設計業務N=1式	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
49	一般競争		(債務)(普)細江町中川40号排水路詳細設計業務委託	浜名区細江町中川	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木		排水路詳細設計 L=180m	1～3月	単独	11月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
50	一般競争		(市)天竜城西古町線測量設計業務委託	天竜区二俣町二俣	R8/3	～	R8/12	約9ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
51	指名競争		(市)佐久間川合24号線測量設計業務委託	天竜区佐久間町川合	R8/2	～	R8/11	約9ヶ月	土木		測量設計業務 N=1式	1～3月	単独	11月 補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No.	入札及び 契約の方法	見積 合せ	業務委託の名称	場所	履行期間			業種	工事監理	業務委託の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	業務主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
52	一般競争		(一)大輪天竜線(龍山大橋1)橋梁修繕・補強設計業務委託	天竜区龍山町大嶺	R8/2	～	R9/1	約11ヶ月	土木	橋梁修繕・補強設計業務N=1橋	1～3月	補助 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
53	一般競争		(普)山東17号排水路(中村沢川)測量設計業務委託	天竜区山東地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
54	指名競争		(普)山東50号排水路(土井戸沢)測量設計業務委託	天竜区山東地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
55	一般競争		船明地区浸水対策検討業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木	検討業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
56	一般競争		(普)船明7号排水路(3号幹線)基本設計業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
57	指名競争		(普)船明15号排水路基本設計業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
58	指名競争		(普)船明22号排水路(東ノ谷沢)基本設計業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
59	指名競争		(普)船明6号排水路基本設計業務委託	天竜区船明地内	R8/2	～	R8/10	約8ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
60	一般競争		(普)二俣町阿蔵19号排水路(阿蔵川)測量設計業務委託	天竜区阿蔵地内	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	土木	測量設計業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
61	一般競争		(債務)南部第3幹線耐震化詳細設計業務委託その1	中央区増楽町、 高塚町地内	R8/3	～	R8/12	約9ヶ月	土木	小口径布設替詳細設計L=1,000m	1～3月	単独 11月 補正		水道工事課	本庁	新規
62	一般競争		(債務)南部第3幹線耐震化詳細設計業務委託その2	中央区高塚町地 内	R8/3	～	R9/1	約10ヶ月	土木	小口径布設替詳細設計L=1,000m	1～3月	単独 11月 補正		水道工事課	本庁	新規
63	一般競争		西美蘭外地内配水管耐震化実施設計業務委託	浜名区西美蘭外	R8/3	～	R8/3	約1ヶ月	土木	耐震化詳細設計 L=1,600m	1～3月	補助 当初		北部上下水道課	本庁	新規
64	一般競争		(債務)尾野外地内老朽管更新実施設計業務委託	浜名区尾野外	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	土木	布設替詳細設計 L=1,680m	1～3月	単独 11月 補正		北部上下水道課	本庁	新規
65	一般競争		(債務)三ヶ日町地内老朽管更新実施設計業務委託	浜名区三ヶ日町	R8/3	～	R8/9	約7ヶ月	土木	布設替詳細設計 L=1,595m	1～3月	単独 11月 補正		北部上下水道課	本庁	新規
66	一般競争		(国)152号道路防災地質調査業務委託(相月)	天竜区佐久間町 相月	R8/2	～	R8/12	約10ヶ月	地質	地質調査業務 N=1式	1～3月	単独 11月 補正		天竜土木整備事務所	本庁	新規
67	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)移転物件調査業務	中央区高塚町	R8/1	～	R8/3	約3ヶ月	補償	物件調査 N=15箇所	1～3月	単独 当初		市街地整備課	本庁	新規
68	一般競争		(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)西ヶ崎72号線外物件調査業務委託	中央区西ヶ崎町	R8/3	～	R9/2	約11ヶ月	補償	物件調査	1～3月	補助 当初		中央土木整備事務所	本庁	新規