

令和8年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和8年7月1日現在)

この表は、令和8年7月1日から令和9年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
1	一般競争	特別簡易Ⅰ型	蛸塚遺跡再整備工事	中央区蛸塚四丁目	R8/12	～	R9/11	約11ヶ月	土木一式	国指定史跡蛸塚遺跡における園路改修、サイン整備、工作物撤去工事等の再整備工事	10～12月	補助	当初	博物館	本庁	継続
2	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北環境センター(灰木最終処分場)滞留水越水対策工事	浜名区灰木	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	土木一式	灰木最終処分場滞留水越水対策工事	10～12月	単独	当初	天竜清掃事業所	本庁	変更
3	一般競争	特別簡易Ⅰ型	1号調整池築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	アースダム工 V=4,000m ³ 管渠工 L=88.0m	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
4	一般競争	特別簡易Ⅰ型	区画1造成外1施設築造工事	天竜区二俣町二俣地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	路体盛土工 V=19,600m ³	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
5	一般競争		防火水槽築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	防火水槽設置工 N=2箇所	10～12月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
6	一般競争		農道熊切南部線道路保全工事	天竜区春野町田河内地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	道路修繕	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
7	一般競争	特別簡易Ⅱ型	浜松4期地区用水路補修工事	中央区材木町地内外	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	水路補修工事	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	継続
8	一般競争	特別簡易Ⅱ型	農道和泉道路保全工事	天竜区佐久間町大井地内	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	擁壁修繕	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	継続
9	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込川樋門(左岸4)改修工事	中央区白羽町地内	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	樋門改修	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	継続
10	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込川樋門(左岸32)改修工事	中央区中田島町地内	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	樋門改修	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	継続
11	一般競争		林道大沢光明線開設工事	天竜区只来	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道開設 L=37m	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
12	一般競争		林道地八線(無名橋)(老朽化対策)補修工事	天竜区佐久間町浦川	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	土木一式	橋梁補修工 N=1橋	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
13	指名競争		林道天竜川線(3工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=10m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
14	指名競争		林道大沢線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
15	指名競争		林道小松野線改良工事	天竜区龍山町大嶺	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=35m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
16	指名競争		林道峯山線(1工区)改良工事	天竜区龍山町下平山	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
17	指名競争		林道夏秋線改良工事	天竜区龍山町大嶺	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=90m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
18	指名競争		林道立山線改良工事	天竜区水窪町地頭方	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=21m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
19	指名競争		林道春埜山線(2工区)改良工事	天竜区春野町花島	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=35m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
20	指名競争		林道西下里線改良工事	天竜区龍山町瀬尻	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
21	指名競争		林道天竜川線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
22	指名競争		林道春埜山線(3工区)改良工事	天竜区春野町花島	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良工 L=25m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
23	一般競争	特別簡易Ⅱ型	林道春埜山線(奥沢橋)(老朽化対策)補修工事	天竜区春野町田河内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁補修工 N=1橋	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
24	一般競争	特別簡易Ⅱ型	林道光明山佐久線残土処理場整備工事	天竜区佐久	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	擁壁工L=20m	7～9月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
25	一般競争		林道観音山1線改良工事	浜名区堀谷外	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	林道改良工L=160m	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
26	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線電線共同溝整備工事	浜名区小林地内	R8/11	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	電線共同溝整備L=290m、道路築造工L=145m	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
27	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線電線共同溝整備工事(その2)	浜名区小林地内	R8/11	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	電線共同溝整備L=140m、道路築造工L=70m	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
28	一般競争		(市)浜北高畑小林1号線道路改良工事	浜名区小林地内外	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	道路改良工L=40m	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
29	一般競争	特別簡易Ⅱ型	高塚駅北第二土地区画整理事業(交付金)埋蔵文化財調査	中央区高塚町	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	土木一式	埋蔵文化財調査 1式	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	継続
30	一般競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)公園施設撤去等工事	中央区高塚町	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	土木一式	構造物撤去 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
31	指名競争		高塚駅北第二土地区画整理事業(市単独)埋蔵文化財調査	中央区高塚町	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	土木一式	埋蔵文化財調査 1式	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
32	一般競争	特別簡易Ⅰ型	はままつフラワーパーク三角花壇更新工事	中央区館山寺町地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	三角花壇更新 A=1,000㎡	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
33	一般競争		はままつフラワーパーク水路改修・浚渫外工事	中央区館山寺町地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	水路改修L=40m、池浚渫A=120㎡ 排水路改良N=1式	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
34	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号(浜松北高東交差点)道路改良工事	中央区鹿谷町	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
35	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)相生板屋線(松木橋)橋梁修繕工事	中央区木戸町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕 塗り替え塗装	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
36	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(宮竹歩道橋)横断歩道橋修繕・補強工事	中央区宮竹町	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	塗替え塗装・落橋防止装置設置	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
37	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)高塚川排水機場整備工事	中央区白羽町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	排水機場整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
38	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)高塚停車場入野線張出歩道修繕工事	中央区入野町	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	土木一式	張出床版取替え	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
39	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)石原老間線(老間橋)橋梁修繕工事	中央区金折町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
40	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)北寺島頭陀寺1号線(新橋1)橋梁修繕工事	中央区中島三丁目	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
41	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)飯田鴨江線(飯塚橋)橋梁修繕工事	中央区下飯田町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
42	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(西丘歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区西丘町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
43	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)舞阪竜洋線(田尻橋1)橋梁修繕工事	中央区田尻町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
44	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)赤口排水路改良工事	中央区白羽町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
45	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)東芳川護岸改良工事	中央区三和町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸工	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
46	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)本郷安松線(諏訪橋2)外橋梁修繕工事	中央区本郷町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
47	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)上新屋30号線歩行空間整備工事	中央区中田町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	歩道整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
48	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)富塚和合3号線道路改良工事	中央区富塚町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
49	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)和地山曳馬停車場線側溝改良工事	中央区幸二丁目	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
50	一般競争		(普)湖東8号排水路改良工事	中央区湖東町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
51	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(都)植松伊左地線(追分区)側溝改良工事	中央区城北一丁目外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
52	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)植松伊左地線(山下区)道路改良工事	中央区元浜町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	変更
53	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(一)湖東和合線(西山区)補償工事	中央区西山町	R8/8	～	R9/6	約10ヶ月	土木一式	浜松基地補償工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
54	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(二)九領川改修工事	中央区志都呂町	R8/9	～	R9/12	約15ヶ月	土木一式	樋門工N=1箇所	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
55	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(新安新高架橋)橋梁修繕工事	中央区安新町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
56	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)飯田鶴見線(市場橋2)橋梁修繕工事	中央区下飯田町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
57	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)鶴見向宿線(渡瀬橋)橋梁修繕工事	中央区渡瀬町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
58	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)猪川護岸改良工事	中央区大瀬町外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸嵩上げ工	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
59	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)宮川排水路護岸嵩上げ工事	中央区上石田町外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸嵩上げ工	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
60	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)飯田24号排水路改良工事	中央区飯田町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
61	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(於松池橋)橋梁修繕工事	中央区流通元町	R8/9	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
62	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)湖東和合線(西山工区)道路改良工事	中央区西山町	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
63	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)曳馬中田島線(寺島第2地下道)地下道閉鎖工事	中央区寺島町	R8/9	～	R8/11	約2ヶ月	土木一式	地下道閉鎖	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
64	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)館山寺鹿谷線(和地下橋)外橋梁修繕工事	中央区和地町	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
65	一般競争		(市)泉和合線道路改良工事	中央区西山町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
66	一般競争		(主)浜松環状線(中池橋)橋梁修繕工事	中央区下石田町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
67	一般競争		(市)頭陀寺3号線(頭橋側道橋)橋梁修繕工事	中央区頭陀寺町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
68	一般競争		(市)本郷42号線(本郷橋1)橋梁修繕工事	中央区本郷町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
69	一般競争		(市)文丘11号線外1線側溝蓋掛工事	中央区文丘町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	側溝蓋掛	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
70	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(とびうお大橋)橋梁修繕工事	中央区坪井町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
71	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(中郡第2工区)電線共同溝工事	中央区中郡町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	電線共同溝	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
72	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(谷口橋1)外橋梁修繕工事	中央区上島六丁目	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
73	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(馬込橋1)橋梁修繕工事	中央区木戸町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
74	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)東三方都田線(白昭交差点)交差点改良工事	中央区三幸町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	交差点改良	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
75	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線道路改良工事	中央区西丘町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
76	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)伊左地2号排水路改良工事	中央区大人見町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
77	一般競争		(市)大柳河輪線(胤野橋)橋梁修繕工事	中央区胤野町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
78	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)細江舞阪線(宇布見橋1)橋梁修繕工事	中央区雄踏町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
79	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)住吉9号線歩道整備工事	中央区住吉四丁目	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	歩道整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
80	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)大谷川修繕工事	中央区雄踏町宇布見	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	護岸修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
81	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線(前川橋1)橋梁修繕工事	中央区花川町	R8/9	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
82	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)150号(江福大橋)橋梁修繕工事	中央区江之島町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
83	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(二)九領川流域橋梁改良工事	中央区志都呂町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
84	一般競争		(市)笠井上6号線外2線側溝改良工事	中央区笠井上町	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
85	一般競争		(市)半田山86号線外3線側溝改良工事	中央区半田山三丁目	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	側溝蓋掛	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
86	一般競争		(一)湖東和合線(湖東工区)道路改良工事	中央区湖東町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	側溝設置	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
87	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜松環状線(鳥追橋)橋梁修繕工事	中央区流通元町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
88	一般競争		ゾーン30プラス浜松市中央区白脇地区整備工事	中央区白羽町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	交通安全対策工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
89	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(中沢中央歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区中沢町	R9/1	～	R9/2	約1ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	10～12月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
90	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋)橋梁修繕工事	中央区瓜内町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
91	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)茄子川改良工事	中央区中島三丁目	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
92	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋側道橋)橋梁修繕工事	中央区龍禅寺町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
93	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)浜松環状線(三島橋側道橋)橋梁修繕工事	中央区三島町	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	補助	5月補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
94	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号(旅籠工区)道路改良工事	中央区塩町外	R8/12	～	R9/2	約3ヶ月	土木一式	道路改良・舗装工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
95	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号橋梁修繕工事(高橋1)	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
96	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)引佐館山寺線(正楽寺交差点)道路改良工事	浜名区引佐町井伊谷	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
97	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)五反田川堤防改良工事	浜名区平口	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	護岸工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
98	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)浜名湖周遊自転車道線橋梁修繕工事(津々崎橋1)	浜名区三ヶ日町津々崎	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
99	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)引佐黒淵伊平号線道路改良工事	浜名区引佐町田畑	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
100	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)浜北長坂百々線道路改良工事	浜名区於呂	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
101	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)細江下村5-16号線橋梁下部工工事(A1橋台、A2橋台)	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/3	約8ヶ月	土木一式	橋梁架け替え工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
102	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)横尾線新都田修景施設修繕工事	浜名区新都田二丁目	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	土木一式	道路修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
103	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)小松7号排水路改良工事	浜名区小林	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
104	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)東美園8号排水路改良工事	浜名区東美園	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
105	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)中瀬67号排水路改良工事	浜名区中瀬	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
106	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)細江浜北線(小松西向交差点)道路改良工事	浜名区小松	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
107	一般競争	特別簡易Ⅰ型	瀬崎雨水貯留池拡張工事	浜名区小林	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	土木一式	貯留施設改良	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
108	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)浜名湖周遊自転車道線橋梁修繕工事(湾くし橋)	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
109	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)三ヶ日大崎13号排水路改良工事	浜名区三ヶ日町大崎	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
110	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号道路防災工事(花平A108)	浜名区引佐町花平	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
111	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)引佐町渋川7号排水路改良工事	浜名区引佐町渋川	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
112	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(気賀A109)	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
113	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)細江11号線(細江8区)道路改良工事	浜名区細江町中川	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
114	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)宮口113号排水路改良工事	浜名区新原	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
115	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)三ヶ日町釣15号排水路外改良工事	浜名区三ヶ日町岡本	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
116	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)257号道路防災工事(花平A105)	浜名区引佐町花平	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
117	一般競争		(市)浜北宮口南57号線側溝改良工事	浜名区宮口	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
118	一般競争		(市)都田268号線道路改良工事	浜名区都田町	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
119	一般競争		(国)362号(気賀寸座)道路改良工事	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
120	一般競争		(準)八幡川改修工事	浜名区根堅	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	河川改修	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
121	一般競争		(市)浜北新原東84線側溝改良工事	浜名区新原	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
122	一般競争		(国)257号道路防災工事(伊平A119)	浜名区引佐町伊平	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
123	一般競争		(普)内野台一丁目1号排水路改良工事	浜名区内野台1丁目	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
124	一般競争		(国)362号橋梁修繕工事(歌里橋)	浜名区都田町	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
125	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)天竜浜松線(第3-1工区)電線共同溝工事	浜名区寺島	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
126	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)都田町10号排水路改良工事	浜名区都田町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
127	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)浜北内野宮口線側溝改良工事	浜名区内野	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
128	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)浜北中瀬北113号線側溝改良工事	浜名区中瀬	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
129	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)堀谷19号排水路改良工事	浜名区堀谷	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
130	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(準)老ヶ谷川護岸修繕工事	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
131	一般競争		(主)浜北三ヶ日線(灰木)道路改良工事	浜名区四大地	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
132	一般競争		(市)引佐井伊谷奥山2号線橋梁修繕工事(井伊谷奥山2号線1号橋)	浜名区引佐町横尾	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
133	一般競争		(市)引佐上町釜ヶ谷線橋梁修繕工事(北岡橋)	浜名区引佐町井伊谷	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
134	一般競争		(普)東浦川改修工事	浜名区大平	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	護岸工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
135	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号橋梁修繕工事(清水橋2)	浜名区細江町気賀	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
136	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号橋梁修繕工事(葎本橋)	浜名区細江町気賀	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
137	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号橋梁修繕工事(森川橋1)	浜名区三ヶ日町本坂	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
138	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕工事(新瀬戸橋)	浜名区三ヶ日町大崎	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
139	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号橋梁修繕工事(谷津橋)	浜名区引佐町井伊谷	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
140	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号橋梁修繕工事(上島高架橋)	浜名区上島	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
141	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)浜北平口66号線側溝改良工事	浜名区平口	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
142	一般競争		(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕工事(レークサイド1号橋)	浜名区三ヶ日町大崎	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
143	一般競争		(主)浜北三ヶ日線(宮口)道路改良工事	浜名区宮口	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
144	一般競争		(都)美茵線(第2工区)道路改良工事	浜名区西美茵	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	変更
145	一般競争		(国)362号橋梁修繕工事(瀬戸測橋)	浜名区細江町中川	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
146	一般競争		(国)257号橋梁修繕工事(花平橋)	浜名区引佐町花平	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
147	一般競争		(国)152号橋梁修繕工事(東原橋2)	浜名区豊保	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
148	一般競争		(国)152号橋梁修繕工事(浜北ICランプ橋)	浜名区中瀬	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	5月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
149	指名競争		(国)362号橋梁修繕工事(谷中橋)	浜名区都田町	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
150	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)三ヶ日欠田薫津線橋梁修繕工事(欠田橋)	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
151	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)大輪天竜線気田川橋1橋梁修繕工事	天竜区小川地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	新規
152	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)大堀川(上流工区)河川改良工事	天竜区船明地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	施工延長 L=60m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
153	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号池島ランプ橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
154	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)福沢川河川改良工事	天竜区佐久間町大井地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	施工延長 L=56m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
155	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)春野平尾静修線道路災害復旧工事(8/16降雨)	天竜区春野町堀之内地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	復旧延長 L=17.07m	7～9月	単独	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	新規
156	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(左岸下部工)	天竜区春野町豊岡地内	R8/9	～	R9/7	約11ヶ月	土木一式	下部工撤去・築造工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
157	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)龍山青谷峰之沢線峰之澤橋梁修繕工事	天竜区龍山町瀬尻	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
158	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号柳沢橋2外1橋橋梁修繕工事	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
159	一般競争	特別簡易Ⅰ型	船明地区浸水対策工事	天竜区船明地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	施工延長 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
160	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)水窪森線勝坂大橋橋梁修繕工事	天竜区春野町豊岡地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
161	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号大沢橋5外2橋橋梁修繕工事	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=3橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
162	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)天竜東栄線枇杷橋2外1橋橋梁修繕工事	天竜区大栗安外	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
163	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪西浦第3号線途中島橋外3橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=4橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
164	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号二光橋外1橋橋梁修繕工事	天竜区二俣町二俣	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
165	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号谷川橋1外1橋橋梁修繕工事	天竜区春野町宮川外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
166	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号追分橋2橋梁修繕工事	天竜区二俣町二俣地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
167	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)152号鳥居河原橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
168	一般競争		(国)362号一色上橋橋梁修繕工事	天竜区只来	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
169	一般競争		(国)362号金床橋外1橋橋梁修繕工事	天竜区春野町杉外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
170	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間13・14工区)	天竜区佐久間町大井地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工 L=100m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
171	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G179)	天竜区春野町杉地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=120m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
172	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路改良工事(大沢)	天竜区春野町杉	R8/10	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	道路改良工 L=65m	7～9月	単独	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
173	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G174)	天竜区春野町杉地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=20m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
174	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島-大原)道路改良事業に伴う道路付替工事((市)水窪長尾1号線)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=50m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
175	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号和子沢橋外1橋橋梁修繕工事	天竜区春野町杉	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=2橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
176	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪白倉川線道路防災工事(下田橋南)	天竜区水窪町地頭方地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=40m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
177	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)佐久間芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕工事	天竜区佐久間町奥領家	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
178	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本)	天竜区水窪町地頭方	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=45m	7～9月	単独	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	新規
179	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)天竜小堀谷紙板線道路維持修繕工事	天竜区青谷地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	道路維持修繕工事 L=50m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
180	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)白倉川線道路防災工事(一ノ瀬)	天竜区龍山町大嶺地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	路肩崩壊対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
181	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)春野久保田豊岡線道路防災工事	天竜区春野町豊岡地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	路肩崩壊対策工事 L=50m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
182	一般競争		(準)不動川河川改良工事	天竜区春野町和泉平地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	施工延長 L=90m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
183	一般競争		(国)473号釜川橋橋梁修繕工事	天竜区佐久間町大井	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
184	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)473号大井橋橋梁修繕工事	天竜区佐久間町大井地内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
185	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号翁川橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/12	～	R9/6	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工 N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
186	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(浜北天竜BP)道路改良工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R9/2	～	R10/3	約13ヶ月	土木一式	道路改良工 L=160m	1～3月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
187	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)春野下泉停車場線飛石トンネル修繕工事	天竜区春野町篠戸大上	R9/3	～	R10/3	約12ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N=1施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
188	一般競争		(国)152号相月トンネル外4トンネル修繕工事	天竜区佐久間町相月外	R9/3	～	R9/12	約9ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N=4施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
189	一般競争		(国)362号篠原トンネル外3トンネル修繕工事	天竜区春野町豊岡外	R9/3	～	R9/12	約9ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事N=4施設	1～3月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
190	一般競争	特別簡易Ⅱ型	耐震性貯水水槽設置工事(中郡小学校)	中央区中郡町	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	耐震性貯水水槽設置工事	7～9月	補助	当初	警防課	本庁	変更
191	一般競争	特別簡易Ⅱ型	防火井戸設置工事	中央区河輪町外3箇所	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	防火井戸設置工事	7～9月	単独	当初	警防課	本庁	変更
192	指名競争		防火水槽撤去工事(龍山町大嶺)	天竜区龍山町大嶺	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	土木一式	防火水槽撤去工事	7～9月	単独	当初	警防課	本庁	変更
193	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)常光第2幹線耐震化工事	中央区市野町地内	R8/8	～	R10/1	約17ヶ月	土木一式	φ700×585m、推進工φ900×140m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
					R8/8	～	R9/9									約14ヶ月
194	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)常光第1幹線耐震化工事	中央区常光町地内	R8/8	～	R9/9	約14ヶ月	土木一式	φ900×280m、φ700×15m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
195	一般競争	特別簡易Ⅰ型	観月園マンホールポンプ築造工事	中央区舞阪町弁天島	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	土木一式	マンホールポンプ築造工 N=1箇所	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
196	一般競争	特別簡易Ⅱ型	庄和处理分区分外マンホールポンプ改築工事	中央区庄和町地内外	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	マンホールポンプ取替	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
197	一般競争	特別簡易Ⅱ型	湖東処理分区分外マンホールポンプ改築工事	中央区和地町	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	マンホールポンプ取替	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
198	一般競争		北部処理分区分外雨水浸透井設置工事	中央区高林五丁目外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	雨水浸透井設置工 N=25箇所	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
199	一般競争		馬込第13処理分区分外マンホール改築工事	浜名区都田町	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	土木一式	特殊人孔更生工	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
200	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北中央北土地区画整理事業関連地区外雨水きよ築造工事(南工区)	浜名区小林地内	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	ボックスカルバート工 L=213m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
201	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北中央北土地区画整理事業関連地区外雨水きよ築造工事(北工区)	浜名区小林地内	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	土木一式	ボックスカルバート工 L=120m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
202	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中部処理区枝線管きよ改築工事	中央区浅田町外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	土木一式	φ250外 布設替え	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
203	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第6処理分区分外枝線管きよ築造工事	浜名区西美園	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	管きよ工 L=280m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
204	一般競争		上島雨水ポンプ場耐水化工事	中央区上島三丁目	R8/9	～	R9/3	約7ヶ月	土木一式	ポンプ場施設耐水化	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
205	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田幹線管きよ耐震化工事(第1工区)	中央区佐鳴台五丁目外	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	管更生工口3,000×2,700 L=185m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
206	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江浄化センター水処理施設耐震補強工事	浜名区細江町気賀	R8/9	～	R10/2	約18ヶ月	土木一式	水処理施設耐震補強	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
207	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜処理分区分外枝線管きよ耐震化工事(第1工区)	中央区浅田町外	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	土木一式	管更生工口2,250×2,025 L=126m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
208	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北部処理分区分外枝線管きよ改築工事	中央区曳馬一丁目外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 管更生	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
209	一般競争		佐鳴第1処理分区分外枝線管きよ築造工事	中央区和合町	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	管きよ工 L=55m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
210	指名競争		佐鳴第1処理分区分外枝線管きよ築造工事	中央区西山町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	管きよ工 L=18m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
211	指名競争		浜名第5-1処理分区分外枝線管きよ築造工事	中央区若林町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	土木一式	管きよ工 L=22m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
212	一般競争	特別簡易Ⅰ型	蛸塚処理分区分外枝線管きよ改築工事	中央区佐鳴台三丁目外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 管更生	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
213	一般競争	特別簡易Ⅰ型	御前谷処理分区分外枝線管きよ改築工事	中央区佐鳴台五丁目外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	土木一式	φ250外 管更生	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
214	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中央処理分区分外枝線管きよ改良工事	中央区砂山町	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	土木一式	管きよ改良工 L=250m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
215	一般競争	特別簡易Ⅱ型	春野町気田第2水源造成工事	天竜区春野町気田地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	土木一式	L型擁壁工 L=52.9m 防護施設工 L=165.4m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
216	一般競争	特別簡易Ⅰ型	総合産業展示館北館外壁改修工事	中央区流通元町地内	R8/8	～	R9/5	約9ヶ月	建築一式	外壁改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
217	一般競争	特別簡易Ⅰ型	東部保健福祉センター(いきいきプラザ天竜川)屋根改修工事	中央区青屋町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
218	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北行政センター屋根改修工事	浜名区細江町気賀地内	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
219	一般競争	特別簡易Ⅰ型	佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事(建築工事)	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	建築一式	大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	継続
220	一般競争		神久呂協働センター附設体育館外壁及び屋根改修工事	中央区神原町地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
221	一般競争	特別簡易Ⅰ型	三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(建築工事)	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	建築一式	大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
222	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(建築工事)	中央区中央三丁目地内	R8/9	～	R10/10	約26ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(建築工事) 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
223	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(建築工事)	中央区板屋町地内	R8/11	～	R11/6	約32ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(建築工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
224	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事	中央区板屋町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Aゾーンガラスアーケード改修工事 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
225	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市発達医療総合福祉センター心理室増設工事	浜名区高菌地内	R8/12	～	R9/5	約5ヶ月	建築一式	心理室増設(+4室)工事	10～12月	単独	当初	障害者政策課	本庁	新規
226	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市営住宅今切団地B棟外1棟外壁・屋上防水改修工事	中央区舞阪町舞阪地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	建築一式	浜松市営住宅今切団地B棟外1棟外壁・屋上防水改修工事	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
227	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事	中央区東伊場一丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築一式	浜松市営住宅東伊場団地外壁改修工事	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
228	一般競争	特別簡易Ⅰ型	可美公園相撲場新築工事	中央区増楽町地内	R9/1	～	R9/8	約7ヶ月	建築一式	相撲場新築工事 一式	10～12月	単独	当初	公園課	本庁	新規
229	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市動物園正門修繕工事	中央区館山寺町地内	R8/12	～	R9/3	約3ヶ月	建築一式	正門修繕工事 一式	10～12月	単独	当初	動物園	本庁	継続
230	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北消防署車庫他1件車庫グリルシャッター設置工事	浜名区西美菌地内他	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築一式	浜北消防署車庫グリルシャッター設置工事、天竜消防署車庫グリルシャッター設置工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
231	一般競争	簡易型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(建築工事)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/11	約24ヶ月	建築一式	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う建築工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	継続
232	一般競争	特別簡易Ⅰ型	湖東中学校4級復旧防音工事(建築工事)	中央区佐浜町地内	R8/10	～	R11/2	約28ヶ月	建築一式	空調設備更新に伴う建築工事一式	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
233	一般競争	特別簡易Ⅰ型	与進中学校小規模改修工事	中央区市野町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
234	一般競争	特別簡易Ⅰ型	鹿玉小学校他1件小規模改修及びバリアフリー改修工事	浜名区宮口地内他	R8/7	～	R8/12	約6ヶ月	建築一式	鹿玉小の小規模改修工事一式 鹿玉小、金指小のバリアフリー改修工事一式	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
235	一般競争	特別簡易Ⅰ型	神久呂小学校小規模改修工事	中央区神ヶ谷町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
236	一般競争	特別簡易Ⅰ型	光明小学校他1件バリアフリー化工事	天竜区山東地内他	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	建築一式	光明小、上阿多古小のバリアフリー改修工事一式	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
237	一般競争		三方原中学校他2件バリアフリー化工事	中央区豊岡町地内他	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	建築一式	三方原中、葵が丘小、葵西小のバリアフリー改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
238	一般競争	簡易型	浜松市立八幡中学校改築工事(建築工事)	中央区新津町地内	R8/9	～	R10/6	約21ヶ月	建築一式	校舎改築工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
239	一般競争	特別簡易Ⅰ型	飯田小学校小規模改修工事(建築工事)	中央区飯田町地内	R8/8	～	R9/12	約17ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
240	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北部中学校体育館大規模改修工事(建築工事)	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
241	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江中学校小規模改修工事(建築工事)	浜名区細江町賀賀地内	R8/10	～	R9/9	約12ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
242	一般競争	特別簡易Ⅰ型	江西中学校小規模改修工事(建築工事)	中央区神田町地内	R8/10	～	R9/6	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
243	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和田小学校小規模改修工事(建築工事)	中央区薬師町地内	R8/10	～	R9/12	約15ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
244	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和地小学校小規模改修工事(建築工事)	中央区湖東町地内	R8/9	～	R10/1	約16ヶ月	建築一式	小規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
245	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(建築工事)	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/11	約21ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
246	一般競争	簡易型	浜松市立開成中学校大規模改修工事(建築工事)	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
247	一般競争	簡易型	浜松市立広沢小学校大規模改修工事(建築工事)	中央区広沢二丁目地内	R8/11	～	R10/7	約20ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
248	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(建築工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
249	一般競争	特別簡易Ⅰ型	西部中学校武道場大規模改修工事(建築工事)	中央区鴨江二丁目地内	R8/12	～	R10/2	約14ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
250	一般競争	簡易型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(建築工事)	中央区泉一丁目地内	R9/4	～	R10/7	約16ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築一式)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
251	一般競争		市立高等学校講堂排煙窓修繕工事	中央区広沢一丁目地内	R8/8	～	R8/10	約2ヶ月	建築一式	講堂排煙窓修繕工事一式	7～9月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
252	指名競争		東雨水ポンプ場耐水化工事	中央区中島四丁目	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	建築一式	ポンプ場施設耐水化	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
253	一般競争	特別簡易I型	中部浄化センター第2ポンプ棟渡り廊下解体工事	中央区瓜内町地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	建築一式	中部浄化センター第2ポンプ棟渡り廊下撤去工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
254	一般競争	特別簡易I型	引佐総合体育館トイレ改修工事	浜名区引佐町横尾地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	建築一式	引佐総合体育館トイレ改修工事一式	7～9月	補助	当初	浜名区北行政センター	本庁	新規
255	一般競争		三ヶ日B&G海洋センター屋内プール塗装改修及びプールサイド改修工事	浜名区三ヶ日町地内	R9/2	～	R9/6	約4ヶ月	建築一式	プール改修工事	10～12月	補助	当初	浜名区北行政センター	本庁	新規
256	指名競争		林道地八線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町浦川	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	林道改良工 L=100m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
257	指名競争		林道地八線(2工区)改良工事	天竜区佐久間町浦川	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	林道改良工 L=100m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
258	一般競争	特別簡易I型	都田総合公園2公園遊具更新工事	浜名区新都田一丁目外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 2基、遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
259	一般競争	特別簡易I型	子安公園外2公園遊具更新工事	中央区子安町外	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 3基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
260	一般競争		八幡ヶキヤキ公園外1公園遊具更新工事	天竜区山東外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基、遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
261	一般競争		早出浦北公園ほか1公園遊具更新工事	中央区早出町外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 2基、遊具更新 3基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
262	一般競争		西岸中央公園ほか4公園遊具更新工事	中央区大平台三丁目外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基、遊具更新 4基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
263	一般競争	特別簡易I型	(普)旧二俣川河川改良工事	天竜区二俣地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	とび・土工・コンクリート	施工延長 L=150m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
264	一般競争		佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	電気	大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
265	一般競争	特別簡易I型	農業バイオセンター受変電設備改修工事	浜名区都田町地内	R8/9	～	R10/2	約18ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
266	一般競争	特別簡易I型	細江図書館他1施設受変電設備改修工事	浜名区細江町賀地内他	R8/9	～	R10/2	約18ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
267	一般競争	特別簡易I型	ふれあい交流センター可美受変電設備改修工事	中央区増楽町地内	R8/9	～	R10/2	約18ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
268	一般競争	特別簡易I型	春野図書館受変電設備改修工事	天竜区春野町宮川地内	R8/9	～	R10/2	約18ヶ月	電気	受変電設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
269	一般競争	特別簡易I型	三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	電気	大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
270	一般競争	特別簡易I型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(電気設備工事)	中央区板屋町地内	R8/11	～	R11/6	約32ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(電気設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
271	一般競争	特別簡易I型	浜松市博物館受変電設備改修工事	中央区蛸塚四丁目	R8/7	～	R9/9	約14ヶ月	電気	博物館にある高圧受変電設備の改修工事	7～9月	単独	当初	博物館	本庁	継続
272	一般競争		子どものこころの診療所電子カルテケーブル更新工事	中央区鴨江二丁目地内	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	電気	電子カルテケーブルの更新	7～9月	単独	当初	障害者政策課	本庁	新規
273	随意契約		浜松市西部衛生工場中央監視等電気設備工事	中央区伊左地町	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	電気	中央監視等電気設備更新工事	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	変更
274	一般競争		総合産業展示館非常用発電機改修工事	中央区流通元町	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	非常用発電機改修工事 一式	7～9月	単独	当初	産業振興課	本庁	継続
275	随意契約		中央卸売市場 自動検針装置改修工事	中央区新貝町地内	R8/8	～	R10/6	約22ヶ月	電気	自動検針装置(サーバ、クライアント機器等)の改修	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
276	一般競争		中央卸売市場 水産棟受変電設備改修工事	中央区新貝町地内	R8/9	～	R10/3	約18ヶ月	電気	水産棟の高圧受変電設備(変圧器等)の更新	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
277	一般競争		中央卸売市場 青果低温倉庫受変電設備改修工事(第Ⅱ期工事)	中央区新貝町地内	R8/9	～	R10/3	約18ヶ月	電気	青果低温倉庫系統受変電設備(変圧器等)の改修	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
278	一般競争		(都)本通り線信号機移設工事	浜名区小林地内	R8/11	～	R9/2	約4ヶ月	電気	信号機移設N=3基	10～12月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
279	一般競争	特別簡易Ⅰ型	引佐総合公園多目的グラウンド夜間照明設備改修工事	浜名区引佐町井伊谷	R8/7	～	R9/5	約11ヶ月	電気	LED照明器具更新工事	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
280	一般競争	特別簡易Ⅰ型	ゆたか緑地照明設備LED化工事	中央区豊町	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	LED照明器具更新工事	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
281	一般競争	特別簡易Ⅰ型	道路照明灯更新工事(北・東地域その2)	中央区北・東地域	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	LED化 N=150灯	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
282	一般競争	特別簡易Ⅰ型	道路照明灯更新工事(中央区東地域その1)	中央区東地域1	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	LED化 N=150灯	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
283	一般競争		アクト地区照明灯修繕工事	中央区中央一丁目	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	電気	照明灯修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
284	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中地域道路照明灯更新工事	中央区中地域	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	LED化 N=325灯	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
285	一般競争		(一)細江浜北線(小松西向交差点)信号機移設工事	浜名区小松	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	電気	信号機移設工事	7～9月	補助	5月 補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
286	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号船明隧道照明設備更新工事	天竜区船明地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	電気	トンネル修繕・設備更新工事 L=265m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
287	一般競争		(一)水窪森線小石間隧道外トンネル照明灯更新工事	天竜区春野町豊岡地内	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	電気	トンネル照明灯更新工事 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
288	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事(電気設備)	浜名区引佐町東黒田	R8/10	～	R10/1	約16ヶ月	電気	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事に伴う電気設備工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
289	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(電気設備)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/11	約24ヶ月	電気	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う電気設備工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
290	一般競争		浜北北部中学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区於呂地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
291	一般競争		中瀬小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区中瀬地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
292	一般競争		可美中学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区増楽町地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
293	一般競争		高台中学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区住吉五丁目地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
294	一般競争		新津小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区新橋町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
295	一般競争		北浜北小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区西美園地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
296	一般競争		葵西小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区葵西二丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
297	一般競争		雫玉小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区宮口地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
298	一般競争		芳川北小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区頭陀寺町地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
299	一般競争		城北小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区住吉一丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
300	一般競争		三方原中学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区豊岡町地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
301	一般競争		水窪小学校校舎照明設備LED化更新工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
302	一般競争		有玉小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区有玉南町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
303	一般競争		新原小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区新原地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
304	一般競争		河輪小学校校舎照明設備LED化更新工事	中央区東町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
305	一般競争		西気賀小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区細江町気賀地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
306	一般競争		伊目小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区細江町気賀地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
307	一般競争		上阿多古小学校校舎照明設備LED化更新工事	天竜区西藤平地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
308	一般競争		金指小学校校舎照明設備LED化更新工事	浜名区引佐町金指地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	校舎LED化更新工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
309	一般競争	特別簡易I型	湖東中学校空調設備4級復旧防音工事(電気)	中央区佐浜町地内	R8/11	～	R11/3	約28ヶ月	電気	空調設備更新工事 電気工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
310	一般競争	特別簡易I型	浜松市立八幡中学校改築工事(電気設備工事)	中央区野口町地内	R8/9	～	R10/7	約22ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
311	一般競争		和地小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区湖東町地内	R8/9	～	R9/10	約13ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
312	一般競争		飯田小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区飯田町地内	R8/9	～	R9/12	約16ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
313	一般競争	特別簡易I型	北部中学校体育館大規模改修工事(電気設備工事)	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
314	一般競争		西部中学校武道場大規模改修工事(電気設備工事)	中央区鵜江二丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
315	一般競争	特別簡易I型	浜松市立開成中学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
316	一般競争	特別簡易I型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
317	一般競争	特別簡易I型	浜松市立広沢小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区広沢二丁目地内	R8/11	～	R10/7	約20ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
318	一般競争	特別簡易I型	東陽中学校受変電設備更新工事	中央区西町地内	R8/10	～	R9/9	約12ヶ月	電気	受変電設備更新工事	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
319	一般競争		和田小学校小規模改修工事(電気設備工事)	中央区薬師町地内	R8/10	～	R9/10	約12ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
320	一般競争		細江中学校小規模改修工事(電気設備工事)	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/9	約11ヶ月	電気	小規模改修工事(電気設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
321	一般競争	特別簡易I型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(電気設備工事)	中央区泉一丁目地内	R9/3	～	R10/6	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
322	一般競争	特別簡易I型	浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(電気設備工事)	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/9	約19ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
323	一般競争		西遠浄化センター放流きょ電気設備改築工事	中央区江之島町地内	R8/7	～	R10/2	約20ヶ月	電気	放流きょ改築に伴う樋門改築工(電気設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
324	指名競争		東雨水ポンプ場耐水化工事	中央区中島四丁目	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	電気	ポンプ場施設耐水化	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
325	一般競争		上島雨水ポンプ場電気設備改築工事	中央区上島3丁目地内	R8/9	～	R10/2	約17ヶ月	電気	1号洪水時用ポンプ現場操作盤ほか設備の改築工事(電気設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
326	一般競争		大原浄水場・常光浄水場管理棟照明設備LED化更新工事	中央区大原町外	R8/7	～	R9/3	約9ヶ月	電気	大原浄水場・常光浄水場管理棟照明設備LED化更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
327	随意契約		常光浄水場外計装設備更新工事	中央区常光町外	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	電気	常光浄水場外計装設備更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
328	随意契約		中部浄化センター管理棟インバーター盤更新工事	中央区瓜内町地内	R8/7	～	R9/10	約16ヶ月	電気	中部浄化センター管理棟インバーター盤更新工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	継続
329	随意契約		館山寺浄化センター1号汚水ポンプインバーター修繕工事	中央区庄内町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	電気	1号汚水ポンプインバーター修繕工事	10～12月	単独	当初	下水道施設課	本庁	継続
330	指名競争		都筑第2配水場配水流量計更新工事	浜名区三ヶ日町都筑	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	電気	配水流量計更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	継続
331	一般競争		永島第3水源ポンプ制御盤更新工事	浜名区永島	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	電気	取水ポンプ制御盤更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	継続
332	随意契約		別所配水場外8施設テレメータ装置更新工事	浜名区引佐町別所外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	電気	NTT専用線による通信からLTE通信へ更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
333	一般競争		佐久間町蒲川浄水場緊急遮断弁制御盤改良工事	天竜区佐久間町蒲川地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	電気	緊急遮断弁制御盤改良 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
334	随意契約		石神浄水場テレメータ盤更新工事	天竜区石神地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	電気	テレメータ盤更新	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
335	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北部協働センター空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事	中央区葵東一丁目地内	R8/11	～	R9/7	約8ヶ月	電気	北部協働センターの空調設備及びトイレ洋式化改修更新工事	10～12月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	継続
336	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市国民宿舎奥浜名湖照明設備LED化工事	浜名区細江町気賀地内	R8/8	～	R9/7	約11ヶ月	電気	照明器具LED化工事 一式	7～9月	単独	当初	浜名区北行政センター	本庁	継続
337	一般競争		あらたまの湯給水設備改修工事	浜名区四大地内	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	管	給水設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
338	一般競争		佐鳴湖公園第1艇庫大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	中央区入野町地内	R8/11	～	R9/10	約12ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
339	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北総合体育館空調熱源設備改修工事	浜名区平口地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	管	空調熱源設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
340	一般競争	特別簡易Ⅰ型	はまゆう図書館空調設備改修工事	中央区大人見町地内	R8/12	～	R10/1	約14ヶ月	管	空調設備改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
341	一般競争	特別簡易Ⅰ型	三方原協働センター附設体育館大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	中央区三方原町地内	R8/11	～	R10/2	約16ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
342	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(機械設備工事)	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	管	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(機械設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	継続
343	一般競争	特別簡易Ⅰ型	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(機械設備工事)	中央区板屋町地内	R8/11	～	R11/6	約32ヶ月	管	アクトシティ浜松Aゾーン改修工事(機械設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
344	一般競争		浜松市リハビリテーション病院エアコン更新工事	中央区和合北一丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	管	病棟のエアコン更新工事	7～9月	単独	当初	病院管理課	本庁	変更
345	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立旧北小学校インターナショナルスクール整備工事(機械設備工事)	中央区山下町地内	R8/9	～	R9/5	約9ヶ月	管	給排水衛生設備工事 一式	7～9月	単独	当初	労働政策課	本庁	新規
346	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水設備改修工事	中央区住吉二丁目地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	管	浜松市営住宅住吉二丁目団地1号棟外1棟給水設備改修工事	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
347	一般競争		はままつらフワーパークベゴニア温室空調更新工事	中央区館山寺町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	管	ベゴニア育成室空調機更新 N=2基	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
348	一般競争	簡易型	浜松市動物園汚水処理施設改修工事	中央区館山寺町地内	R8/10	～	R11/8	約35ヶ月	管	汚水処理施設改修工事 一式	7～9月	単独	当初	動物園	本庁	継続
349	指名競争		中瀬南水防倉庫改築工事に係わる水道管工事	浜名区中瀬	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	管	水道管工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	浜名区役所	新規
350	指名競争		中瀬北水防倉庫改築工事に係わる水道管工事	浜名区中瀬	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	管	水道管工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	浜名区役所	新規
351	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事(機械設備)	浜名区引佐町東黒田	R8/10	～	R10/1	約16ヶ月	管	北消防署引佐出張所・引佐第3分団伊平複合庁舎建設工事に伴う機械設備工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
352	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事(機械設備)	中央区若林町地内	R8/12	～	R10/11	約24ヶ月	管	南消防署・浜松第41分団・可美市民サービスセンター複合庁舎建設工事に伴う機械設備工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	継続
353	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立広沢小学校大規模改修工事(先行工事)	中央区広沢二丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	管	インフラ改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
354	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(先行工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	管	インフラ改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
355	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(先行工事)	中央区泉一丁目地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	管	インフラ改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
356	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立八幡中学校改築工事(機械設備工事)	中央区野口町地内	R8/9	～	R10/7	約22ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
357	一般競争	特別簡易Ⅰ型	湖東中学校空調設備4級復旧防音工事(機械)	中央区佐浜町地内	R8/11	～	R11/3	約28ヶ月	管	空調設備更新工事 機械工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
358	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和地小学校小規模改修工事(機械設備工事)	中央区湖東町地内	R8/9	～	R9/10	約13ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
359	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立広沢小学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区広沢二丁目地内	R8/11	～	R10/7	約20ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
360	一般競争		西部中学校武道場大規模改修工事(機械設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R8/10	～	R10/2	約16ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
361	一般競争		北部中学校体育館大規模改修工事(機械設備工事)	中央区文丘町地内	R8/10	～	R10/1	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
362	一般競争	特別簡易I型	浜松市立開成中学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区高丘北一丁目地内	R8/11	～	R10/6	約19ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
363	一般競争	特別簡易I型	浜松市立浅間小学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区西浅田二丁目地内	R8/11	～	R10/2	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
364	一般競争	特別簡易I型	飯田小学校小規模改修工事(機械設備工事)	中央区飯田町地内	R8/10	～	R9/12	約15ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
365	一般競争	特別簡易I型	和田小学校小規模改修工事(機械設備工事)	中央区菜師町地内	R8/10	～	R9/10	約12ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
366	一般競争		細江中学校小規模改修工事(機械設備工事)	浜名区細江町気賀地内	R8/10	～	R9/9	約11ヶ月	管	小規模改修工事(機械設備)	10～12月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
367	一般競争	特別簡易I型	浜松市立光明小学校大規模改修(保全改修)工事(機械設備工事)	天竜区山東地内	R9/2	～	R10/9	約19ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
368	一般競争	特別簡易I型	浜松市立泉小学校大規模改修工事(機械設備工事)	中央区泉一丁目地内	R9/3	～	R10/6	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備)	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	変更
369	一般競争		大原浄水場次亜小出槽注入室外空調設備設置工事	中央区大原町外	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	管	大原浄水場次亜小出槽注入室外空調設備設置工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
370	一般競争	特別簡易I型	中部浄化センター管理棟空調設備更新工事	中央区瓜内町地内	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	管	中部浄化センター管理棟空調設備、全熱交換器更新	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
371	一般競争		浜松市浜松斎場火葬炉修繕工事	中央区中沢町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	タイル・れんが・ブロック	火葬炉修繕	7～9月	単独	当初	中央区区民生活課	本庁	新規
372	一般競争	特別簡易I型	浜松駅北口バスターミナル歩廊設置工事	中央区旭町地内	R8/11	～	R9/3	約4ヶ月	鋼構造物	歩廊設置工事 N=1式	7～9月	単独	当初	交通政策課	本庁	変更
373	一般競争	特別簡易I型	(準)曳馬川流域樋門改良工事	中央区曳馬一丁目	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	鋼構造物	樋門改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
374	指名競争		林道天竜線改良工事	天竜区春野町豊岡	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	林道改良工 L=95m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
375	指名競争		林道珍撓線舗装工事	浜名区引佐町洪川	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	林道舗装工 L=202m	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
376	指名競争		林道道環線舗装工事	天竜区上野	R8/10	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	林道舗装工 L=202m	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
377	一般競争	特別簡易I型	(市)萩湖東線舗装修繕工事(高丘工区)	中央区高丘西二丁目	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
378	一般競争	特別簡易I型	(主)浜松環状線舗装修繕工事(坪井工区)	中央区坪井町	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
379	一般競争	特別簡易I型	(市)葵高丘1号線舗装修繕工事	中央区高丘東四丁目外	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
380	一般競争	特別簡易I型	(市)白鳥23号線舗装修繕工事	中央区白鳥町	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
381	一般競争	特別簡易I型	(市)小池三島線舗装修繕工事	中央区三島町	R8/8	～	R9/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
382	一般競争	特別簡易I型	(国)257号舗装修繕工事(葵東工区)	中央区葵東一丁目外	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
383	一般競争	特別簡易I型	(市)根洗17号線舗装修繕工事	中央区根洗町	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
384	一般競争	特別簡易I型	(市)佐鳴湖西線舗装修繕工事	中央区大平大二丁目	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
385	一般競争		(市)泉和合線舗装修繕工事	中央区和合町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
386	一般競争		(市)古川西島線舗装修繕工事	中央区御給町外	R8/8	～	R8/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
387	一般競争		(市)舞阪新幹線北幹線舗装修繕工事	中央区舞阪町舞阪	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
388	一般競争		(市)大島豊西線舗装修繕工事	中央区大島町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
389	一般競争		(市)積志中郡線舗装修繕工事	中央区積志町外	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
390	一般競争		(市)深萩呉松線舗装修繕工事	中央区呉松町	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
391	一般競争		(市)呉松201号線舗装修繕工事	中央区呉松町	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
392	一般競争	特別簡易I型	(主)浜松環状線舗装修繕工事(安新工区)	中央区安新町	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
393	一般競争		(市)有玉南上石田線舗装修繕工事	中央区上石田町	R8/8	～	R8/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
394	一般競争	特別簡易I型	(主)二俣浜松線舗装修繕工事(常光工区)	中央区常光町	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
395	一般競争	特別簡易I型	(市)飯田鶴見線舗装修繕工区(新貝工区)	中央区飯田町	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	5月 補正	中央土木整備事務所	本庁	新規
396	一般競争		(市)河輪松島線舗装修繕工事	中央区松島町	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
397	一般競争		(市)根洗201号線舗装修繕工事	中央区根洗町	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
398	一般競争	特別簡易I型	(市)中野町三方原線舗装修繕工事(中沢・住吉工区)	中央区中沢町外	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
399	一般競争	特別簡易I型	(国)152号舗装修繕工事(於呂工区)	浜名区於呂	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
400	一般競争	特別簡易I型	(市)浜北小林尾野線舗装修繕工事	浜名区中瀬	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
401	一般競争	特別簡易I型	(市)浜北平口辺田原線舗装修繕工事	浜名区宮口	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
402	一般競争		(市)浜北新原彦助橋中瀬線舗装修繕工事	浜名区中瀬	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
403	一般競争		(一)鳳来三ヶ日線舗装修繕工事	浜名区三ヶ日町 駒場	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
404	一般競争		(主)細江舞坂線舗装修繕工事	浜名区細江町 気賀	R8/7	～	R8/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
405	一般競争	特別簡易I型	(国)257号(田沢)舗装修繕工事	浜名区引佐町 田沢	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
406	一般競争	特別簡易I型	(市)浜北竜池中瀬線舗装修繕工事	浜名区上善地	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
407	一般競争	特別簡易I型	(主)浜北袋井線舗装修繕工事	浜名区永島	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
408	一般競争		(市)浜北道下寺東線舗装修繕工事	浜名区横須賀	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
409	一般競争	特別簡易I型	(国)362号舗装修繕工事(平城)	天竜区春野町 杉地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事L=1200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
410	一般競争	特別簡易I型	(国)152号(池島-大原)舗装工事(第6工区)	天竜区水窪町 奥領家	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	ほ装	舗装工事L=100m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
411	一般競争	特別簡易I型	(国)362号舗装修繕工事(街道)	天竜区春野町 領家地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事L=500m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
412	一般競争		(市)春野サロゴダ大時線舗装改良工事	天竜区春野町 大時地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装改良工事L=150m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
413	一般競争		(国)473号舗装修繕工事(豆こぼしTN北)	天竜区佐久間町 佐久間地内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事L=220m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
414	一般競争		(市)龍山下平山線舗装改良工事	天竜区龍山町 下平山地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	舗装改良工事L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
415	指名競争		(市)龍山高峯線舗装改良工事	天竜区龍山町 大嶺地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	舗装改良工事L=100m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	変更
416	指名競争		(市)龍山瀬尻線舗装改良工事	天竜区龍山町 瀬尻地内	R8/9	～	R9/1	約4ヶ月	ほ装	舗装改良工事L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
					R8/7	～	R9/1									約6ヶ月
417	一般競争		中ポンプ場屋上防水改修工事	中央区中央二丁目地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	防水	中ポンプ場屋上防水改修工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
418	一般競争		アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(昇降機設備工事)	中央区中央三丁目地内	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	機械器具設置	アクトシティ浜松Cゾーン改修工事(昇降機設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	変更
419	一般競争		五島東・河輪排水機除塵機整備工事	中央区三新町地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	機械器具設置	除塵機更新	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
420	随意契約		はままつらパーク観覧車非常電源装置設置工事	中央区館山寺町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	機械器具設置	観覧車非常用発電機等設置 N=1式	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
421	一般競争		講堂舞台機構吊物昇降装置各種更新工事	中央区広沢一丁目	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	機械器具設置	講堂舞台の各種吊物昇降装置の更新	7～9月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
422	一般競争		南ポンプ場地下燃料タンク設備改築工事	中央区龍禅寺町地内	R8/8	～	R10/1	約18ヶ月	機械器具設置	地下タンク・現場操作盤等の改築工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
423	一般競争		上島雨水ポンプ場耐水化工事	中央区上島三丁目	R8/9	～	R9/3	約7ヶ月	機械器具設置	ポンプ場施設耐水化	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
424	一般競争		上島雨水ポンプ場雨水ポンプ機械設備改築工事	中央区上島三丁目地内	R8/8	～	R10/2	約19ヶ月	機械器具設置	1号洪水時用ポンプほか設備の改築工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
425	一般競争		北ポンプ場沈砂地設備改築工事	中央区船越町地内	R9/8	～	R10/2	約6ヶ月	機械器具設置	粗目自動除塵機ほか設備の改築工事(機械設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
426	一般競争	特別簡易 I 型	大原浄水場硫酸注入設備設置工事	中央区大原町	R8/9	～	R10/1	約17ヶ月	機械器具設置	大原浄水場硫酸注入設備設置工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
427	一般競争		大原浄水場ろ過池走行台設備更新工事	中央区大原町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場ろ過池走行台設備更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
428	随意契約		大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事	中央区大原町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
429	随意契約		大原浄水場脱水機修繕工事	中央区大原町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
430	一般競争		大原浄水場水質計器更新工事	中央区大原町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場水質計器更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
431	一般競争		大原浄水場沈殿池フロキュレーター更新工事	中央区大原町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場沈殿池フロキュレーター更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
432	随意契約		大原浄水場薬品注入設備修繕工事	中央区大原町	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	機械器具設置	大原浄水場薬品注入設備修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
433	一般競争	特別簡易 I 型	中部浄化センター2号焼却炉修繕工事	中央区瓜内町地内	R8/7	～	R9/2	約8ヶ月	機械器具設置	中部浄化センター2号焼却炉修繕	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
434	一般競争		御前谷ポンプ場1号汚水ポンプ分解修繕工事	中央区佐鳴台六丁目地内	R8/9	～	R10/6	約21ヶ月	機械器具設置	御前谷ポンプ場1号汚水ポンプ分解修繕工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
435	一般競争		気田処理区気田浄化センター汚泥脱水機ギアボックス修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	機械器具設置	汚泥脱水機ギアボックスアダプター修繕 一式 汚泥脱水機シケンサ修繕 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
436	指名競争		気田処理区No.5-1(気田)マンホールポンプ制御ユニット修繕工事	天竜区春野町気田地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	機械器具設置	制御ユニット修繕 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	継続
437	指名競争		気田処理区No.138-1(里原)マンホールポンプ制御ユニット修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	機械器具設置	制御ユニット修繕 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	継続
438	指名競争		城西処理区 水産処理分区分マンホールポンプ改築工事	天竜区水窪町地頭方地内	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	機械器具設置	マンホールポンプ改築 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
439	一般競争	特別簡易 I 型	マンホールポンプ制御設備改築工事	天竜区内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	機械器具設置	マンホールポンプ改築工 制御盤11か所	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
440	随意契約		佐久間町浦川浄水場急速ろ過機ろ材交換補修工事	天竜区佐久間町浦川地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	機械器具設置	急速ろ過機ろ材交換 一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
441	随意契約		同報無線屋外拡声子局装置設置工事	天竜区横山町地内 他	R8/9	～	R9/3	約6ヶ月	電気通信	屋外拡声子局装置設置工事 一式	7～9月	単独	当初	危機管理課	本庁	変更
442	一般競争		総合産業展示館音響設備更新工事	中央区流通元町	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	電気通信	音響設備更新工事 一式	7～9月	単独	当初	産業振興課	本庁	変更
443	一般競争		浜松ため池2期地区遠隔監視システム設置工事	浜名区宮口地内外	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	電気通信	遠隔監視カメラ及び水位計設置	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
444	一般競争		(国)152号横山トンネル非常警報設備更新工事	天竜区横山町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	電気通信	非常警報設備更新工事 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
445	一般競争		消防救急デジタル無線システム再整備工事	中央区下池川町他(市内全域)	R8/10	～	R11/1	約27ヶ月	電気通信	消防救急デジタル無線システムの更新工事及び既設システムの撤去	7～9月	補助	当初	情報指令課	本庁	新規
446	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松公園(鹿谷地区)整備工事	中央区鹿谷町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	造園	公園整備 A=0.5ha	7～9月	補助	当初	公園課	本庁	新規
447	指名競争		馬込川公園(船越地区)整備工事	中央区船越町地内	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	造園	公園整備 A=0.3ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	新規
448	指名競争		特別管理産業廃棄物倉庫更新工事	中央区大原町	R8/9	～	R8/12	約4ヶ月	水道施設	特別管理産業廃棄物倉庫更新工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
449	一般競争		小中学校自動火災報知設備更新工事(舞阪中学校及び雄踏小学校)	中央区舞阪町地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	消防施設	自動火災報知設備等更新工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
450	指名競争		クリエート浜松防排煙設備修繕工事	中央区早馬町地内	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	消防施設	クリエート浜松の防排煙設備修繕工事	7～9月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	変更
451	随意契約		浜松市西部衛生工場脱臭ファン更新工事	中央区伊左地町	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	清掃施設	脱臭ファン更新工事	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	継続
452	随意契約		平和最終処分場第1浸出水処理施設1系接触酸化槽改修工事	中央区平松町地内	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	清掃施設	接触酸化槽ろ材取出し、清掃及び防食他	7～9月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	継続
453	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)米津法枝幹線耐震化工事	中央区新橋町地内	R8/7	～	R9/9	約14ヶ月	水道管	φ350×30m、φ250×445m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
454	一般競争	特別簡易Ⅰ型	館山寺町地内配水管耐震化工事	中央区館山寺町地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	水道管	φ100×20m、φ300×420m	7～9月	補助	当初	水道工事課	本庁	継続
455	一般競争	特別簡易Ⅰ型	平松町外地内配水管耐震化工事	中央区平松町外地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	水道管	φ100×40m、φ150×30m、φ300×350m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
456	一般競争	特別簡易Ⅰ型	蛸塚一丁目地内老朽管更新工事	中央区蛸塚一丁目地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	水道管	φ100×160m、φ75×130m、φ50×10m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
457	一般競争	特別簡易Ⅰ型	鴨江三丁目地内老朽管更新工事	中央区鴨江三丁目地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	水道管	φ100×290m、φ50×20m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
458	一般競争	特別簡易Ⅱ型	丸塚町地内老朽管更新工事	中央区丸塚町地内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	水道管	φ50×80m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
459	一般競争		笠井新田町地内配水管移設工事	中央区笠井新田町地内	R8/8	～	R8/11	約3ヶ月	水道管	φ50×130m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
460	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中郡町地内配水管移設工事	中央区中郡町地内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	水道管	φ50×30m、φ100×100m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
461	一般競争		鹿谷町地内配水管移設工事	中央区鹿谷町地内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	水道管	φ50×55m、φ200閉栓工2箇所	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
462	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)南部第3幹線耐震化その1工事	中央区楊子町地内	R8/8	～	R9/9	約13ヶ月	水道管	φ350×580m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
463	一般競争		有玉北町地内老朽管更新工事	中央区有玉北町地内	R8/9	～	R8/12	約4ヶ月	水道管	φ50×130m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
464	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)笠井町地内老朽管更新工事	中央区笠井町地内	R8/10	～	R9/7	約10ヶ月	水道管	φ100×265m、φ150×275m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
466	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)東若林町地内老朽管更新工事	中央区東若林町地内	R8/10	～	R9/7	約10ヶ月	水道管	φ100×490m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
467	一般競争		細江町気賀地内老朽管更新その2工事	浜名区細江町気賀	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	水道管	HPE φ100×90m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
468	一般競争		三ヶ日町只木地内配水管改良工事	浜名区三ヶ日町只木	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	水道管	HPE φ50×220m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
469	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江町気賀地内老朽管更新その1工事	浜名区細江町気賀	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	水道管	DGX φ150×220m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
470	一般競争	特別簡易Ⅱ型	貴布祢地内老朽管更新工事	浜名区貴布祢	R8/10	～	R9/2	約4ヶ月	水道管	DGX φ200×100m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
471	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(R8・R9債務)本沢合地内老朽管更新工事	浜名区本沢合	R8/11	～	R9/8	約10ヶ月	水道管	HPE φ50～100×745m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
472	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(R8・R9債務)細江町小野地内老朽管更新工事	浜名区細江町小野	R8/11	～	R9/8	約10ヶ月	水道管	HPE φ50～75×750m	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
473	一般競争	特別簡易Ⅰ型	西藤平地内配水管耐震化工事	天竜区西藤平地内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	水道管	φ100 L=620m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
474	一般競争	特別簡易Ⅰ型	春野町気多給水区配水管改良工事	天竜区春野町気田地区内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	水道管	φ75 L=370m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
475	一般競争	特別簡易Ⅱ型	二俣町二俣地区内老朽管更新工事	天竜区二俣町二俣地区内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	水道管	φ75 L=240m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
476	一般競争		春野町気多給水区配水管改良工事(その2)	天竜区春野町気田地区内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	水道管	φ50 L=220m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	継続
477	一般競争		水窪町西浦給水区老朽管更新工事	天竜区水窪町奥領家地区内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	水道管	φ75 L=180m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
478	一般競争		佐久間町相月給水区老朽管更新工事	天竜区佐久間町相月地区内	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	水道管	φ75 L=150m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
479	一般競争	特別簡易Ⅱ型	上野地区内送水管移設改良工事	天竜区上野地区内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	水道管	φ150～100 L=180m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	継続
480	一般競争		大谷地区内配水管耐震化工事	天竜区大谷地区内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	水道管	φ150 L=70m	7～9月	補助	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
481	一般競争		博物館別館他解体工事	中央区規模四丁目地区内	R8/10	～	R9/3	約5ヶ月	解体	博物館別館他解体工事一式	10～12月	単独	当初	博物館	本庁	新規
482	一般競争		浜松市佐久間精神障害者共同事業所(わかすぎ工房)解体工事	天竜区佐久間町佐久間地区内	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	解体	佐久間精神障害者共同事業所(わかすぎ工房)解体工事	7～9月	単独	当初	天竜福祉事業所社会福祉課	本庁	新規
483	一般競争		旧鹿島保育園外構解体工事	天竜区二俣町鹿島地区内	R8/9	～	R8/12	約3ヶ月	解体	外構解体工事	7～9月	単独	当初	幼保運営課	本庁	新規
484	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市旧南部清掃工場解体工事	中央区江之島町	R8/10	～	R10/9	約24ヶ月	解体	旧南部清掃工場解体工事	7～9月	補助	当初	廃棄物処理施設課	本庁	変更
485	一般競争		食肉地方卸売市場解体工事(Ⅰ期)	中央区上西町地区内	R8/11	～	R9/2	約3ヶ月	解体	一部施設解体工事	7～9月	単独	当初	食肉地方卸売市場	本庁	新規
486	一般競争		浜松市営住宅つつじが丘団地外1団地解体工事	天竜区水窪町奥領家地区内 外	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	解体	浜松市営住宅つつじが丘団地外1団地解体工事	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
487	一般競争		浜松市営住宅気田団地1-3、4棟外3棟解体工事	天竜区春野町気田地区内	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	解体	浜松市営住宅気田団地1-3、4棟外3棟解体工事	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
488	一般競争		浜松市営住宅春日団地TD10～12棟解体工事	中央区春日町地区内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	解体	浜松市営住宅春日団地TD10～12棟解体工事	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
489	一般競争		浜松市営住宅小深田団地2号棟解体工事	浜名区三ヶ日町宇志地区内	R8/7	～	R8/10	約3ヶ月	解体	浜松市営住宅小深田団地2号棟解体工事	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
490	一般競争		浜松市営住宅第1吹上団地1-4、5棟解体工事	中央区舞阪町舞阪地区内	R8/7	～	R8/10	約3ヶ月	解体	浜松市営住宅第1吹上団地1-4、5棟解体工事	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
491	一般競争		浜松市動物園官舎解体工事	中央区館山寺町地区内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	解体	官舎解体工事 一式	7～9月	単独	当初	動物園	本庁	変更
492	一般競争		環境共生住宅実験施設解体工事	中央区大平台三丁目地区内	R8/10	～	R9/1	約3ヶ月	解体	環境共生住宅実験施設解体	7～9月	単独	当初	カーボンニュートラル推進課	本庁	新規
493	一般競争	特別簡易Ⅰ型	中消防署高台出張所解体工事	中央区住吉三丁目地区内	R8/8	～	R9/1	約6ヶ月	解体	旧高台出張所解体工事一式	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
494	一般競争		広沢小学校他1件プール解体工事	中央区広沢二丁目地区内他	R8/10	～	R9/8	約10ヶ月	解体	広沢小、鴨江小のプール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
495	一般競争		都田南小学校プール解体工事	浜名区都田町地区内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
496	一般競争		泉小学校プール解体工事	中央区泉一丁目地区内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
497	一般競争		佐鳴台小学校プール解体工事	中央区佐鳴台三丁目地区内	R8/11	～	R9/5	約6ヶ月	解体	プール解体工事	10～12月	単独	当初	教育施設課	本庁	変更
498	一般競争		旧浜表浄水場解体工事	中央区舞阪町舞阪地区内	R8/8	～	R9/2	約6ヶ月	解体	旧浜表浄水場解体	7～9月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
499	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市浜北温水プール解体工事	浜名区平口地区内	R8/10	～	R10/2	約17ヶ月	解体	解体工事	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	変更
500	一般競争	特別簡易Ⅰ型	天竜区大川(相津マリーナ)地区治山工事	天竜区大川	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	法面工L=40m	7～9月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
501	一般競争		林道大野中根山線法面改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/9	～	R9/1	約5ヶ月	法面工事・落石防止	法面工L=150m	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
502	指名競争		佐久間町大井(仙戸)地区治山工事	天竜区佐久間町大井	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.01ha	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
503	指名競争		林道池の平矢岳線改良工事	天竜区佐久間町奥領家	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
504	指名競争		林道福沢線(2工区)改良工事	天竜区佐久間町大井	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=27m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
505	指名競争		林道権現沢線改良工事	天竜区龍山町瀬尻	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=35m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
506	指名競争		林道大時峯線(1工区)改良工事	天竜区春野町大時	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
507	指名競争		林道福沢線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町大井	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=25m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
508	指名競争		林道天竜川線(4工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=50m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
509	指名競争		林道西渡線改良工事	天竜区佐久間町相月	R8/8	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良工 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
510	一般競争	特別簡易I型	(主)引佐六郎沢線道路防災工事	浜名区引佐町洪川	R8/8	～	R9/2	約7ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
511	一般競争	特別簡易I型	(国)257号道路防災工事(伊平A115)	浜名区引佐町伊平	R8/7	～	R9/2	約7ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
512	一般競争	特別簡易I型	(市)引佐伊平奥山線道路防災工事	浜名区引佐町伊平	R8/7	～	R9/1	約7ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
513	一般競争		(国)257号道路防災工事(花平A113)	浜名区引佐町花平	R8/7	～	R8/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
514	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(大井～瀬尻A059)	天竜区龍山町瀬尻地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
515	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(大井～瀬尻A534外)	天竜区龍山町瀬尻	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
516	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/10	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
517	一般競争		(国)152号道路防災工事(城西～大井A212)	天竜区佐久間町相月地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=30m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
518	一般競争	特別簡易I型	(一)水窪森線道路防災工事(明神橋南)	天竜区水窪町山住地内	R8/9	～	R9/2	約6ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=90m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
519	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(城西～大井A039)	天竜区佐久間町相月地内	R8/9	～	R9/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=50m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
520	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A413)	天竜区水窪町奥領家	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
521	一般競争	特別簡易I型	(国)152号(池島-大原)法面対策工事(第5工区)	天竜区水窪町奥領家	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	法面工事・落石防止	法面対策工事 L=180m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
522	一般競争	特別簡易I型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾E004)	天竜区水窪町奥領家	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	法面工事・落石防止	土石流覆工下部工 L=40m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
523	一般競争	特別簡易I型	(国)152号(池島-大原)法面対策工事(第1工区)	天竜区水窪町奥領家	R8/7	～	R9/3	約8ヶ月	法面工事・落石防止	法面対策工事 L=100m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
524	一般競争	特別簡易I型	(市)水窪上鶯巣線道路防災工事	天竜区水窪町奥領家地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
525	一般競争		(主)天竜東栄線道路防災工事(川上)	天竜区佐久間町川上地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=60m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
526	一般競争		(市)春野大秋萩橋線道路防災工事	天竜区春野町堀之内地内	R8/7	～	R9/1	約6ヶ月	法面工事・落石防止	道路斜面崩壊対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
527	一般競争		(市)佐久間上平山線道路防災工事	天竜区佐久間町上平山地内	R8/7	～	R8/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=51m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
528	一般競争	特別簡易I型	(国)152号(池島-大原)法面対策工事(第1工区2号軽量盛土)	天竜区水窪町奥領家地内	R8/8	～	R9/3	約7ヶ月	法面工事・落石防止	法面対策工事 L=41m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規