
審査 設計 令和 7年 11月 4日 設計者氏名 令和 7 年度 堀留川上流エリア伊場第1排水区外雨水対策施設基本計画検討業務 委託費 円也 入札番号 下水道工事課 1. 委託 箇所 浜松市中央区西伊場町外地内 2025018639 2. 委 託 大 要 雨水対策施設基本計画検討 一式 4. 委託期間 着手日より 令和8年3月25日 まで 歩掛・単価適用年度 令和 7年 10月 基本単価 令和 7年 10月 地区コード231地区



堀留川上流エリア伊場第1排水区外雨水対策施	以	ПіЬ		内訳表								
金		円也	円也									
区分 工 種 種 別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要						
務委託費												
直接人件費												
1. 基礎調査		式	1.0			別紙 1号歩掛表						
2. 浸水要因分析		式	1. 0			別紙 2号歩掛表						
3. 基本計画検討		式	1.0			別紙 3号歩掛表						
4. 提出図書の作成		式	1.0			別紙 4号歩掛表						
5. 照査		式	1.0			別紙 5号歩掛表						
6. 協議		式	1. 0			別紙 6号歩掛表						
直接人件費計												
直接経費												
旅費交通費		式	1. 0									
電子成果品作成費		式	1. 0									
印刷製本費		式	1. 0									
直接経費計												
直接原価												
間接原価												
その他原価		式	1.0									
一般管理費		式	1. 0									
務価格計												
#####################################		%	10.0									
務委託料		/0	10.0									

作 業 内 容	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	人件費合計	摘	要
1. 基礎調査										
(1)資料収集・整理										
(2)現地調査										
							•••••			
人工合計	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>					
各人工合計額										

2号歩掛表

一式あたり

作 業 内 容	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	人件費合計	į	商 要	į
2. 浸水要因分析											
	•										
人工合計											
各人工合計額											

0 7 9 11 33							.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
作 業 内 容	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	人件費合計	摘	要
(1) 既設主要排水路の概略流下能力										
(2)平面図										
(3)流量計算										
(4) 縦断面図										
(5)吐口の検討										
(6)関連管理者協議用図書作成										
	†									
	†									
人工合計										
各人工合計額										

17少国教							.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
作業內容	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	人件費合計	摘	要
4. 提出図書の作成										
人工合計										
各人工合計額										

作業内容 主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 5. 照査	要
5. 照査	
人工合計	
人工合計 各人工合計 (4) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	

6号歩掛表

6. 協議	
人工合計 各人工合計額	